

OGGETTO: "Lavori di ricostruzione del Cavalcavia n. 3 al Km 27+940 ricadente nel Comune di Spadafora (ME) dell'Autostrada A/20 ME-PA". CIG: _____

Determina a contrarre

DECRETO DIRIGENZIALE N. 267/DATE/2022 del 16 MAG. 2022

Premesso che:

- la convenzione stipulata in data 27/11/2000 tra l'allora Concedente ANAS – oggi SVCA del M.I.T. – e la concessionaria "Consorzio per le Autostrade Siciliane" (nel seguito C.A.S.), approvata e resa esecutiva con D.I. n. 702 del 25.05.2001 – registrato da parte della corte dei conti in data 13.07.2001 - ha per oggetto la costruzione e l'esercizio delle Autostrade A18 Messina-Catania, A20 Messina-Palermo e la A18 Siracusa-Gela;
- l'intervento per la realizzazione dei "Lavori di ricostruzione del Cavalcavia n. 3 al Km 27+940 ricadente nel Comune di Spadafora (ME) dell'Autostrada A/20 ME-PA" rientra nell'elenco degli interventi di straordinaria manutenzione da progettare e realizzare sulla A20 Messina-Palermo da parte del Concessionario C.A.S., ai sensi della Convenzione suddetta;
- con nota prot. n. 1094/DG del 31/07/2020 è stato conferito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'Ing. Anna Sidoti, dipendente del Consorzio per le Autostrade Siciliane per i "Lavori di ricostruzione dei Cavalcavia n. 3 al Km 27+940 ricadente nel Comune di Spadafora (ME) e n. 4 al Km 29+339 ricadente nel Comune di Venetico (ME) dell'Autostrada A/20 ME-PA" in aggiunta all'incarico relativo all'intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza della tratta autostradale A/20 in corrispondenza dei cavalcavia n. 3 e n. 4 rispettivamente ubicati al Km 27+940 e Km 29+339;
- con Decreto Dirigenziale n. 328/DG/2020 del 09/09/2020 è stato conferito l'incarico di Progettista, Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, per i "Lavori di ricostruzione dei Cavalcavia n. 3 al Km 27+940 ricadente nel Comune di Spadafora (ME) e n. 4 al Km 29+339 ricadente nel Comune di Venetico (ME) dell'Autostrada A/20 ME-PA", alla Società "Bosco Ingegneri Associati" dell'Ing. Luigi Bosco, con sede in Corso Martiri della Libertà, n. 38 – Catania, P. IVA: 03321890877, PEC: lbosco@ingg191.it, giusto decreto a contrarre n. 295/DG/2020 del 7/08/2020;
- il Dott. Geologo Michele Dipasquale ha espletato le funzioni di Geologo, giusta nota prot. n. 141375/DRT del 29/09/2020 con la quale il Dipartimento Regionale Tecnico, a seguito di richiesta avanzata da questo Ente, ha autorizzato il suddetto funzionario del Servizio Dipartimento Regionale Tecnico in servizio presso il Servizio Ufficio del Genio Civile di Ragusa ad espletare l'attività di consulenza geologica e di progettazione e direzione dei lavori in ambito geologico per gli interventi da eseguire sui cavalcavia n. 3 al Km 27+940 ricadente nel Comune di Spadafora (ME) e n. 4 al Km 29+339 ricadente nel Comune di Venetico (ME) dell'Autostrada A/20 ME-PA in estensione alla Convenzione in atto vigente;
- tali lavori sono descritti nella programmazione triennale dell'Ente 2022/2024;
- il professionista incaricato in data 02/04/2021 ha trasmesso al CAS copia del progetto suindicato per il seguito di competenza;
- con verbale in data 28/04/2021, a seguito di conferenza di servizi, si sono espressi sul progetto medesimo la Città Metropolitana di Messina, il Comune di Spadafora ed il Comune di Venetico, così come rappresentati, giusto verbale di conferenza di servizi del 28/04/2021 e come da convocazione prot. n. 12136 del 23/04/2021;
- con provvedimento prot. n. 99833 del 17/06/2021 l'Ufficio del Genio Civile di Messina ha espresso il Parere Sismico preventivo favorevole a seguito di richiesta di questo Ente con nota prot. n. 15731 del 28/05/2021;
- questo Ente ha richiesto al RUP e al progettista di procedere all'elaborazione di un progetto stralcio per la realizzazione dei "Lavori di ricostruzione del Cavalcavia n. 3 al Km 27+940 ricadente nel Comune di Spadafora (ME) dell'Autostrada A/20 ME-PA";





- il progetto di livello esecutivo per l'intervento suddetto è stato redatto Società "Bosco Ingegneri Associati" dell'Ing. Luigi Bosco, su incarico del C.A.S. medesimo, ed acquisito agli atti in data 08/07/2021;
- con nota 841/DG del 14/07/2021 è stato dato incarico per la verifica del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 26 del D. L.gs. n. 50/2016, all'Ing. Roberto Silvestro, dipendente dell'Ente,
- la verifica, eseguita in contraddittorio ai progettisti ai sensi dell'art. 26 del D. L.gs. n. 50/2016, si è conclusa con il rapporto di verifica finale trasmesso in data 16/08/2021, che ha dato esito positivo con osservazioni, superate con le successive trasmissioni da parte del progettista con note del 31/08/2021 e del 14/09/2021;
- in data 16/09/2021 il progetto è stato validato dal RUP *pro tempore*, Ing. Anna Sidoti;
- con Decreto Dirigenziale n. 531/DATE del 20/09/2021 l'Ente ha approvato il progetto esecutivo;
- con nota prot. n. 1413/DG del 05/11/2021 l'Ing. Stefania Ferlazzo ha assunto l'incarico di Responsabile unico del procedimento in sostituzione dell'Ing. Anna Sidoti;
- con le note prot. n. 26558 del 22/09/2021 e n. 35242 del 24/11/2021 il progetto esecutivo è stato trasmesso per la prevista approvazione al SVCA D.G. per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali;
- con pec del 24/12/2021 il MIMS - SVCA D.G. per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali prot. n. 33669, acquisita in pari data al protocollo dell'Ente con n. 42109, ha trasmesso il DDG 33669 del 24/12/2021 di approvazione del progetto in epigrafe;
- con Decreto Dirigenziale n. 742/DATE del 30/12/2021 si è preso atto del decreto D.D.G. n. 33669 del 24/12/2021 SVCA D.G. per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali
- a seguito dell'aggiornamento dell'elenco prezzi da parte di ANAS, intervenuto a gennaio 2022, è stato necessario procedere alla revisione degli elaborati economici, che ha determinato un incremento dell'importo per la realizzazione dei lavori di cui in oggetto;
- per quanto sopra, in data 07/03/2022, il progettista ha trasmesso gli elaborati revisionati ed in pari data il RUP, ha richiesto al verificatore di procedere alla verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
- il verificatore, dopo aver acquisito alcune integrazioni da parte del progettista, ha trasmesso in data 29/03/2022 il rapporto di verifica finale con esito positivo e, in pari data, il RUP ha validato il progetto esecutivo;
- il nuovo importo lavori complessivo dell'intervento, IVA inclusa, a seguito dell'aggiornamento dei prezzi, è pari a € **2.852.775,09** come da quadro economico del Progetto di livello Esecutivo, approvato con Decreto Dirigenziale n. 157/DATE del 29/03/2022;
- il progetto esecutivo, approvato con Decreto 157/DATE del 29/03/2022, è stato trasmesso con nota prot. n. 8887 del 29/03/2022 al SVCA D.G. per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali ai fini del nulla osta all'effettuazione della gara nelle more dell'approvazione definitiva;
- con nota assunta agli atti di questo Ente in data 04/05/2022 con prot. n. 12907, al SVCA D.G. per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali ha comunicato la possibilità di procedere con la gara senza la necessità di ulteriore approvazione;

Considerato che:

- l'appalto in oggetto è regolato dal D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- dai rapporti conclusivi delle procedure di verifica del progetto eseguite in contraddittorio con i progettisti dal verificatore Ing. Roberto Silvestro, emerge la bontà tecnica delle soluzioni previste, la sostanziale congruità tecnico economica e la rispondenza alla normativa vigente;
- gli elaborati tecnici e quelli economici del Progetto di livello Esecutivo sono regolarmente sottoscritti dal progettista incaricato, ai fini dell'assunzione della relativa responsabilità;
- il tempo previsto per l'esecuzione dei lavori è pari a 13 mesi;
- a seguito della revisione dei prezzi, è stato necessario procedere all'aggiornamento degli elaborati economici, verificati e validati in data 29/03/2022, e dai quali risulta il seguente quadro economico:

A) Lavori a base di Appalto

A1 Sommano i Lavori a Misura	€ 1.815.930,53
A2 a sommare oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 164.438,62
A3 Totale lavori a lordo della sicurezza	a1+a2 € 1.980.369,15



B) Somme a disposizione della stazione appaltante		
B1 Interferenze	€	50.000,00
B2 Rilievi, accertamenti ed indagini	€	10.000,00
B3 Allacciamenti ai pubblici servizi	€	2.000,00
B4 Imprevisti	< 5% €	99.019,21
B5 Spese di cui agli articoli 24, comma 4 e 23, comma 1-bis del D.Lgs.		
B.5.1) Spese tecniche per Progettazione Definitiva, Esecutiva, CSP,	€	95.075,71
B.5.2) Spese tecniche per Coordinatore della Sicurezza in fase	€	27.846,44
B.5.3) Spese tecniche per attività di collaudo tecnico, amministrativo e	€	38.316,72
B.5.4) I.V.A. (22%) CNPAIA (4%) su B.5.1, B.5.2 e B.5.3	€	36.891,45
B6 Spese per incentivo per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai	€	23.067,16
B7 Contributo ANAC	€	600,00
B8 Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche	1,45% €	26.330,99
B9 IVA 22% su A+B.4+B.8	22,00% €	463.258,26
B10 Totale Somme a Disposizione	€	872.405,94
Totale Importo Investimento		a3+b10 € 2.852.775,09

Visti:

- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108. Conversione in legge, con modificazioni, del d-l 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 30/07/2021;
- la nota prot. n. 28844 del 03/05/2022 della Regione Siciliana Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità che autorizza l'Ente alla gestione provvisoria di bilancio sino al 30/04/2022;
- che, ai sensi della L. R. 10/2000, art. 2 punto 2 spetta ai Dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa;

Preso atto che con il Decreto 157/DATE del 29/03/2022:

- è stato disposto che all'importo pari ad €. 148.532,04, relativo alla voce B.5.1 - Spese tecniche per Progettazione Definitiva, Esecutiva, CSP, pari €. 95.075,71, nonché alla relativa quota parte della voce B.5.4 - I.V.A. (22%) CNPAIA (4%), pari ad €. 21.753,32, per un totale di €. 116.829,03, si farà fronte con le somme impegnate con decreto 295/DG del 07/08/2020;
- le somme residua complessiva di € 2.735.946,06, (ricavata dalla seguente differenza: € 2.852.775,09 – € 116.829,03) di cui € 1.980.369,15 per lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza, e € 755.576,91 per somme a disposizione, necessaria alla copertura finanziaria per la realizzazione del suddetto intervento, è stata prenotata sul capitolo 204 denominato "progettazione e manutenzione straordinaria autostradale e relativi impianti" del bilancio di previsione 2022/2024, impegno provvisorio n. 42;
- con la nota della Regione Siciliana, acquisita agli atti di questo Ente in data 22/03/2022 con prot. n. 8032, è stato comunicato che il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) ha approvato il finanziamento, tra gli altri, per il progetto di cui in oggetto per un importo di € 2.172.142,00;

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio,

DECRETA

Art. 1) DI PRENDERE ATTO delle motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte;



Art.2) DI DISPORRE che all'affidamento dei lavori in argomento si provvederà ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b), della Legge 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii, su piattaforma e-procurement mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici e aggiudicata ai sensi dell'art. 36 comma 9bis del D.lgs. n. 50/2016, tramite criterio del minor prezzo da determinarsi sull'importo a base d'asta

Art.3) DI APPROVARE la bozza della lettera di invito;

Art.4) DI DARE ATTO che alla copertura finanziaria dell'intervento si provvederà per:

- €. 2.172.142,00 con i fondi di cui alla delibera CIPESS. L'importo sarà prenotato nel capitolo 204 "progettazione e manutenzione straordinaria autostradale e relativi impianti" nelle more dell'istituzione di apposito capitolo di entrata/uscita del redigendo bilancio 2022/2024,
- €. 563.804,06 con i fondi di bilancio dell'Ente, prenotati sul capitolo 204 denominato "progettazione e manutenzione straordinaria autostradale e relativi impianti" del redigendo bilancio 2022/2024, salvo rimodulazione dei fondi CIPESS o finanziamento da parte della Regione Siciliana;

Art.5) DI DARE ATTO che presuntivamente la liquidazione delle somme avverrà per €. 1.200.000,00 nell'esercizio finanziario 2022 di cui:


- €. 1.000.000,00 a valere sui fondi di cui alla delibera CIPESS;
- €. 200.000,00 a valere sulla quota a carico di questo Ente;

e per €. 1.535.946,06 nell'esercizio finanziario 2023 di cui:

- €. 1.172.142,00 a valere sui fondi di cui alla delibera CIPESS;
- €. 363.804,06 a valere sulla quota a carico di questo Ente;

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito istituzionale del Consorzio e trasmesso all'Ufficio Ragioneria e all'Ufficio gare e appalti

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Stefania Ferlazzo


Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio
e Direttore Generale f.f.

Ing. Dario Costantino



Supporto al RUP
Geom. Amedeo Branca

