

Oggetto: Prove di laboratorio sui materiali per Collaudo Statico del Viadotto Mortilla opere n. 3 e 4, Viadotto Cavadonna opere n. 53 e 54 e Viadotto Cavagiorgia opere n. 112 e 113 nell'ambito dei "Lavori di riqualificazione del tratto in esercizio Siracusa – Cassibile, tappeto di usura e segnaletica orizzontale definitiva dei lotti 3 (Avola), 4 (Noto), 5 (Rosolini) della tratta A18 SR - Gela".

Approvazione Progetto esecutivo e Determina a Contrarre - CIG:

DECRETO DIRIGENZIALE N. 227/DATE

DEL 13 MAG. 2024


Premesso che:

- con Provvedimento ANAS n. CDG-0007263-P del 19/01/2009 veniva approvato il progetto dei lavori di Riqualificazione del tratto in esercizio Siracusa - Cassibile, tappeto di usura e segnaletica orizzontale definitiva dei lotti 3 (Avola), 4 (Noto), 5 (Rosolini) della tratta A18 SR - Gela per l'importo complessivo di euro 24.064.336,51 per lavori a base d'asta (comprensivi di euro 1.123.697,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed euro 3.475.264,47 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Delibera n. 9/CD del 02/02/2009, il Consiglio Direttivo prendeva atto del sopraccitato Decreto ANAS ed autorizzava l'esperimento del pubblico incanto per l'affidamento dei lavori di cui sopra, ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, e successive modificazioni ed integrazioni;
- con Delibera n.10/CS del 29/01/2010, venivano approvati gli atti ed i verbali di gara ed aggiudicati i lavori al R.T.I. SICS S.pa. (capogruppo) con sede in Priolo Gargallo (SR) e Consorzio Cooperative Costruzioni Soc. Coop. (mandante) con sede in Bologna via Marco Emilio Lepido n. 182/2 che ha offerto l'importo di €.14.619.675,24, corrispondente ad un ribasso medio del 41,170%, comprensivo di €.1.123.697,04 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre €.3.475.264,46 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- in data 26/07/2010 veniva stipulato il contratto d'appalto Rep. CAS n. 725/2010 registrato a Messina il 29/07/10 al n. 754, serie I;
- in data 10/09/2010 venivano consegnati i lavori;
- con Delibera n. 16/Comm del 07/07/2011, il Commissario ad Acta prendeva atto della Relazione Istruttoria, con la quale il RUP ing. Alfonso Schepisi approvava la Prima Perizia di Variante e Suppletiva redatta da D.L. in data 23/03/2011;
- con Delibera 16/CD del 25/07/2014, il Consiglio Direttivo approvava, ai sensi dell'art. 161 comma 9 del D.P.R. 207/2010, la Prima P.V.S. per l'importo complessivo di €.23.780.691,74 di cui €.20.322.053,71 al netto del ribasso d'asta e compreso degli oneri per la sicurezza di €.1.454.629,18 ed € 3.458.638,03 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- il MIT di Roma con provvedimento n. 1976 del 03/03/2015 approva la P.V.T.S. n. 1 con aumento di spesa, con un importo suppletivo per lavori comprensivo degli oneri della sicurezza di €.4.767.185,64
- in data 11/09/2015 Rep. CAS n.83/2015 veniva sottoscritto Atto aggiuntivo, per la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva n. 1, con un importo suppletivo per lavori comprensivo degli oneri della sicurezza di €.4.767.185,64;
- con Atto Modificativo al mandato collettivo di rappresentanza Rep. n. 40878 Fascicolo n. 13452 registrato a Bologna il 04/08/2016 serie 1T al n. 15485 il Consorzio Integra Società Cooperativa, subentrava al Consorzio Cooperativo Costruzioni – CCC Soc. Coop. quale mandante al Raggruppamento Temporaneo di Imprese;
- a seguito del sopraccitato Atto, il CAS con Atto Integrativo REG. CAS n. 115/2017, ha preso atto della modifica della costituzione dell'ATI SICS S.p.A. (Capogruppo) - Consorzio Cooperativo Costruzioni – CCC Soc. Coop. in dell'ATI SICS S.p.A. (Capogruppo) - Consorzio Integra Soc. Coop.;
- con contratto del 25/07/2017 n. 86086 di repertorio e n. 28508 di raccolta, l'impresa SICS S.p.A. ha concesso in affitto all'impresa European Construction Company S.p.A. (ECC S.p.A.) il ramo d'azienda, pertanto, il CAS con Atto Aggiuntivo del 28 settembre 2017 contraddistinto con N.ro 148 CAS, registrato a Siracusa il 29/09/2017 al n.1784 serie III, ha modificato la costituzione dell'ATI SICS S.p.A.



- (Capogruppo) e Consorzio Integra Soc. Coop. in ATI European Construction Company S.p.A. (ECC S.p.A.) (Capogruppo) e Consorzio Integra Soc. Coop.;
- con D.D. n. 309/DG del 20/10/2017 veniva approvata P.V.T.S. n. 2 senza aumento di spesa;
 - in data 15/12/2017 con n. 155 veniva riportato in atti/scritture del CAS, Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del la Seconda Perizia di Variante;
 - i lavori sono stati ultimati in data 12/01/2018;
 - con nota prot. CAS prot. 18917/2018 dal 05/07/2018 l'ing. Giuseppe Di Grano (Genio Civile di Siracusa) veniva nominato Direttore dei Lavori;
 - il MIT con provvedimento n. 31612 del 15/12/2020 approva la P.V.T.S. n. 2;
 - con D.D. n. 195/DATE del 03/05/2023 veniva approvata Perizia di Assestamento Finale;
 - in data 03/11/2023 veniva sottoscritto Atto Aggiuntivo Rep. CAS n. 1313/2023, registrato in pari data all'agenzia dell'entrate di Messina IT numero 17707;
 - in data 01/06/2023 con nota n. 172/P veniva nominato RUP l'ing. Dario Costantino in sostituzione dell'ing. Salvatore Minaldi;
 - è in corso di esecuzione il Collaudo Tecnico Amministrativo per la chiusura dei Lavori;
 - che nel corso dei lavori sono stati effettuati degli interventi di manutenzione straordinaria sulle seguenti opere d'arte: Viadotto Mortilla opere n. 3 e 4, Viadotto Cavadonna opere n. 53 e 54 e Viadotto Cavagiorgia opere n. 112 e 113;
 - che la Commissione di Collaudo Tecnico - Amministrativo è in procinto di emettere il Certificato Definitivo e, come si evince dai Verbali di Visita di Collaudo n. 1 del 11/07/2022, n. 2 del 06/12/2022 e n. 3 del 26/01/2024, ha richiesto chiarimenti in merito alle opere strutturali che corrispondono ai cordoli lungo i bordi dell'impalcato per permettere la posa in opera delle nuove barriere bordo - ponte previste in progetto in corrispondenza dei n. 3 Viadotti succitati;
 - che è necessario eseguire il collaudo statico, e che a tal uopo è stato nominato Collaudatore Statico l'arch. Federico Bella con nota prot. n. 332/DG del 22/02/2023;
 - che per il rilascio del certificato di collaudo statico dei sopracitati viadotti si è necessario effettuare delle prove di laboratorio sui materiali;
 - che con nota prot. n. 146/DG del 15/02/2024, l'ing. Mariapia Riggio, è stata nominata Progettista delle "Prove di laboratorio sui materiali per collaudo statico del Viadotto Mortilla opere n. 3 e 4, Viadotto Cavadonna opere n. 53 e 54 e Viadotto Cavagiorgia opere n. 112 e 113" nell'ambito dei lavori di "Riquilificazione del tratto in esercizio Siracusa – Cassibile e dei lavori relativi al tappeto di usura e segnaletica orizzontale definitiva dei lotti 3 Avola, 4 Noto e 5 Rosolini dell'Autostrada Siracusa – Gela";
 - che il progettista incaricato ha redatto il progetto esecutivo di cui in oggetto, il cui quadro economico è il seguente:

| | | | |
|--|--|----------|------------------|
| A) SERVIZI | | | |
| A1) | Servizi a misura soggetti a ribasso | € | 29 523,06 |
| A2) | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (5% dei servizi a misura) | € | 1 476,15 |
| | Somma l'importo dei lavori al lordo degli oneri (A1+A2) | € | 30 999,21 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: | | | |
| B1) | Imprevisti < 10% | € | 3 000,00 |
| B2) | Per IVA (22%), eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (su A+B1) | € | 7 479,83 |
| | Totale somme a disposizione | € | 10 479,83 |
| | IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO | € | 41 479,04 |



- che in considerazione dell'importo complessivo del servizio, si ritiene opportuno procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 36/2023;
- che all'affidamento dei lavori si procederà all'esito di un'indagine di almeno n. 3 operatori economici, in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, su piattaforma e-procurement previa consultazione di tre operatori economici;

Ritenuto

- di dover procedere all'approvazione degli elaborati progettuali;
- di dover procedere all'approvazione del servizio de quo e della relativa spesa complessiva di **€.41 479,04**;
- opportuno necessario approvare la tipologia di procedura di affidamento dell'appalto ai sensi dall'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, su piattaforma e-procurement previa consultazione di tre operatori economici, e aggiudicata tramite criterio del minor prezzo da determinarsi sull'importo a base d'asta, come previsto dall'art. 108 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023;
- di dover procedere all'approvazione della lettera di invito;

Visti:

- l'urgenza dettata dalla necessità di procedere con celerità alla prosecuzione dell'iter tecnico amministrativo per l'esecuzione del servizio di cui all'oggetto;
- gli artt. 50 comma 1 lett. b) e l'art. 108 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

Visto l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visti:

- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;
- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio, per le motivazioni indicate in narrativa

DECRETA

- 1) **Di dare atto** che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente provvedimento, costituendone parte integrale e sostanziale;
- 2) **Di approvare** il progetto esecutivo per le "Prove di laboratorio sui materiali per Collaudo Statico del Viadotto Mortilla opere n. 3 e 4, Viadotto Cavadonna opere n. 53 e 54 e Viadotto Cavagiorgia opere n. 112 e 113 nell'ambito dei "Lavori di riqualificazione del tratto in esercizio Siracusa – Cassibile, tappeto di usura e segnaletica orizzontale definitiva dei lotti 3 (Avola), 4 (Noto), 5 (Rosolini) della tratta A18 SR - Gela";
- 3) **Di disporre** che per l'aggiudicazione dell'appalto, si proceda, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, previa consultazione di almeno tre operatori economici, con l'aggiudicazione tramite criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023;





CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela · A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

- 4) **Di provvedere** alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla prosecuzione dell'iter amministrativo finalizzato all'affidamento del servizio nel rispetto delle procedure di cui sopra;
- 5) **Di approvare** la bozza della lettera di invito e i relativi allegati, parte integrante del decreto;
- 6) **Di imputare** la somma complessiva di €.41 479,04, necessaria alla copertura finanziaria per l'esecuzione del suddetto servizio, sul cap. 201/R del redigendo bilancio 2024/2026 impegno n. 3179/2016;
- 7) **Di dare atto** che presuntivamente a liquidazione delle somme avverrà entro il 2024;
- 8) **Di trasmettere** il presente provvedimento, al Presidente del CD, all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, all'Ufficio Gare e Appalti.

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato, sul sito istituzionale dell'Ente

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio e RUP

Ing. Dario Costantino

Visto: Il Dirigente Generale
Calogero Franco Fazio

Paola Foti