

OGGETTO: *Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nei ritegni sismici oleodinamici installati nelle quattro spalle del viadotto San Teodoro dell'Autostrada A/20 Messina-Palermo.*

CIG B0764CEF8B

Presa atto verbale di gara ed Aggiudicazione

DECRETO DIRIGENZIALE N.325/DATE/2024 del 17 GIU. 2024

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Codice della Strada, D.L.vo 285/92 "Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito."
- con pec del 12/12/2023 prot. 35730 del 28/12/2023 la società Alisea incaricata della progettazione dei lavori in oggetto, trasmetteva copia tramite link WeTransfer degli elaborati tecnici completi relativi al servizio in oggetto, in formato PDF, nella versione più aggiornata per un importo complessivo dei lavori pari a € 2.091.000,00 di cui € 1.430.220,04 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed € 660.779,96 per somme a disposizione compresa IVA
- con nota prot. 52/SM del 13/12/2023 il tecnico verificatore trasmetteva al RUP il verbale finale di verifica del progetto Esecutivo;
- in data 18/12/2023 il RUP, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023, validava il Progetto Esecutivo dei *Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nei ritegni sismici oleodinamici installati nelle quattro spalle del viadotto San Teodoro dell'Autostrada A/20 Messina-Palermo;*
- con nota 91/DG del 30/01/2024 l'ing. Roberto Silvestro veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento per la fase di esecuzione dei *Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nei ritegni sismici oleodinamici installati nelle quattro spalle del viadotto San Teodoro dell'Autostrada A/20 Messina-Palermo;*
- con Decreto Dirigenziale 77/DATE del 20/02/2024 veniva approvata la Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. "d" del D.Lgs. 36/2023 con aggiudicazione tramite criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, ed è stato approvato il progetto, prenotato le somme e determinato a contrarre per l'affidamento dell'appalto in oggetto, per un importo complessivo dei lavori pari a € 2.091.000,00 di cui € 1.430.220,04 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed € 660.779,96 per somme a disposizione compresa IVA, così come descritto nel seguente quadro economico:

A) LAVORI:

A1) Lavori a misura	€1.345.105,10
A1.1) <i>Costo mandopera</i>	€ 342.312,10
A2) Oneri aggiuntivi della sicurezza presunti, non soggetti a ribasso	€ 85.114,94
<u>Sommario i lavori al lordo degli oneri (A1+A2)</u>	
	€ 1.430.220,04

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Imprevisti (5%)	€ 71.511,00
B2) Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.50/2016 pari al 2%	€ 28.604,40
B3) Competenze per funzioni tecniche svolte da professionisti esterni ai sensi del D.M. 17 giugno 2016	
B3.1) Progettazione Esecutiva e PSC in fase di Progettazione	€ 45.971,11
B3.2) Direzione Lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione QcI.01, QcI02, QcI03, QcI.11	€ 47.637,43
B3.3) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione QcI.12	€ 25.889,91
B3.4) Direttore operativo QcI.05	€ 10.355,96
B3.5) Ispettore di cantiere QcI.06	€ 6.213,58
B3.6) Collaudo tecnico amministrativo	€ 0,00
B3.7) I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B3.1,B3.2, B3.3, B3.4, B3.5, B3.6, B3.6	€ 31.132,35
B4) Contributo ANAC	€ 600,00
B5.1) Accertamenti di laboratorio, rilievi strumentali e verifiche tecniche (circa 3,00 %)	€ 42.723,07
B5.2) Attività di rilievo completo slitte appoggi per i viadotti delle due carreggiate (vedi Allegato)	€ 14.098,62

B5.3) Indennità per Occupazione Temporanea (vedi Elaborato)	€ 2.500,00
B6) I.V.A. (22%), eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (su A1+A2+B1+B5.2)	€ 333.482,53
<u>Totale somme a disposizione</u>	€ 660.779,96

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 2.091.000,00

- le somme necessarie per l'espletamento dell'appalto sono state vincolate provvisoriamente con prenotazione di impegno n. 5/2024 sul capitolo 48 Programma Manutenzione Ordinaria triennio 2024-2026 numero intervento 1962420830;

RILEVATO CHE:

- che con verbale di gara n.4 del 15/05/2024 si è proposto l'affidamento dei *Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nei ritegni sismici oleodinamici installati nelle quattro spalle del viadotto San Teodoro dell'Autostrada A/20 Messina-Palermo* di importo complessivo € 1.430.220,04 oltre IVA, all'operatore economico IMPRESERVICE SRL. con sede in via Serenissima n. 8/B cap 36040 - Grisignano di Zocco (VI) Codice Fiscale 03495060281 Partita. I.V.A. 03495060281 mail: info@impreservicesrl.it , PEC: info@pec.impreservicesrl.it, che ha offerto un ribasso del 20,080% (venti virgola, zeroottanta per cento) sull'importo a base d'asta, determinando il seguente Quadro Economico:

A) LAVORI:	
A1) Lavori a misura	€ 1 345 105,10
A1.1) <i>Costo manodopera comprensivo degli utili d'impresa e delle spese generali</i>	€ 342 312,10
A2) Oneri aggiuntivi della sicurezza , non soggetti a ribasso	€ 85 114,94
A3) Ribasso d'asta 20,080%	-€ 270 097,10
A4) Lavori a misura a seguito di ribasso	€ 1 075 008,00
<u>Sommano i lavori al lordo degli oneri (A2+A4)</u>	€ 1 160 122,94
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1) Imprevisti (5%)	€ 71 511,00
B2) Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.45 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.36/2023 pari al 2%	€ 28 604,40
B3) Competenze per funzioni tecniche svolte da professionisti esterni ai sensi del D.M. 17 giugno 2016	
B3.1) Progettazione Esecutiva e PSC in fase di Progettazione: importo netto	€ 45 971,11
B3.2) Direzione Lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione QcI.01, QcI02, QcI03, QcI.11	€ 47 637,43
B3.3) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione QcI.12	€ 25 889,91
B3.4) Direttore operativo QcI.05	€ 10 355,96
B3.5) Ispettore di cantiere QcI.06	€ 6 213,58
B3.6) Collaudo tecnico amministrativo	€ 0,00
B3.7) I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B3.1, B3.2, B3.3, B3.4, B3.5, B3.6	€ 31 132,35
B4) Contributo ANAC	€ 660,00
B5.1) Accertamenti di laboratorio, rilievi strumentali e verifiche tecniche (circa 3,00 %)	€ 42 723,07
B5.2) Attività di rilievo completo slitte appoggi per i viadotti delle due carreggiate (vedi Allegato)	€ 14 098,62
B5.3) Indennità per Occupazione Temporanea (vedi Elaborato)	€ 2 500,00
B6) I.V.A. (22%) , eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (su A2+A4+B1+B5.2)	€ 274 061,16
<u>Totale somme a disposizione</u>	€ 601 358,60

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 1 761 481,53

RITENUTO CHE:

- è opportuno e necessario provvedere alla presa d'atto e approvazione degli atti di gara ed all'aggiudicazione della stessa nonché alla rimodulazione del quadro economico;
- sono state espletate le verifiche dei requisiti prescritti dall'art. 94 D.Lgs 36/2023;
- è stata dichiarata l'efficacia dell'affidamento dei servizi in oggetto secondo quanto previsto dall'articolo 17 comma 5 Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- l'aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17 comma 5 Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 essendo state definite le verifiche di cui all'art. 94 D.Lgs 36/2023;

VISTI:



- l'urgenza dettata dalla necessità di procedere con celerità alla prosecuzione dell'iter tecnico amministrativo per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto;
- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;
- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

CONSIDERATO:

- che la spesa derivante dal presente provvedimento è indifferibile ed urgente, e la mancata effettuazione comporterebbe danno patrimoniale grave e certo all'Ente;
- che i suddetti provvedimenti dirigenziali, aventi rilevanza esterna, assumono la forma di Decreto;

Per le motivazioni in narrativa indicate, il sottoscritto Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio in pregio ai propri compiti

D E C R E T A

Art. 1) DI DARE ATTO che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale;

Art. 2) DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE il verbale di gara n.4 del 15/05/2024 relativo all'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nei ritegni sismici oleodinamici installati nelle quattro spalle del viadotto San Teodoro dell'Autostrada A/20 Messina-Palermo";

Art. 3) DI AGGIUDICARE l'appalto all'operatore economico IMPRESERVICE SRL con sede in via Serenissima n. 8/B cap 36040 - Grisignano di Zocco (VI) Codice Fiscale 03495060281 Partita. I.V.A. 03495060281 mail: info@impreservicesrl.it , PEC: info@pec.impreservicesrl.it, che ha offerto un ribasso del 20,080% sull'importo a base d'asta per un importo di aggiudicazione pari ad € 1.160.122,94 oltre IVA;

Art. 4) DI DARE ATTO che l'aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17 comma 5 Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 essendo state definite le verifiche di cui all'art. 94 D.Lgs 36/2023;

Art. 5) DI DARE ATTO che a seguito dell'offerta formulata dal sopraccitato operatore economico, il quadro tecnico economico post-gara è stato quantificato come in premessa;

Art. 6) DI TRASFORMARE in impegno definitivo la prenotazione di impegno n. 5/2024 sul capitolo 48 Programma Manutenzione Ordinaria triennio 2024-2026 numero intervento 1962420830, per una somma complessiva di € 1.761.481,53 compreso IVA, secondo il quadro economico post-gara descritto in premessa;

Art. 7) DI DARE ATTO che la liquidazione delle somme avverrà con separati provvedimenti e secondo il seguente cronoprogramma previsionale dei pagamenti: € 1.591.968,65 nel corso dell'Esercizio Finanziario 2024, € 169.512,88 nel corso dell'Esercizio Finanziario 2025.

Art. 8) DI TRASMETTERE il presente Provvedimento, al Presidente del C.D., all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, all'Ufficio Gare e Appalti, all'Ufficio Contratti e all'Ufficio Rapporto con gli Enti.

Il presente Decreto verrà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio.

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio
Ing. Dario Costantino

Visto: Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Branco Fazio

Per redazione
Ing. Roberto Silvestro

Allegati: Verbale di Gara n.4 del 15/05/2024; Dichiarazione art. 17 comma 5 Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36