

Oggetto: lavori di implementazione automatismi nelle stazioni autostradali (casce automatiche), completamento adeguamento del sistema europeo di telepedaggio e adeguamento tecnologico dei varchi equipaggiati con SB96. Affidamento incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione e Ispettore di Cantiere, ai sensi dell'ex art. 50 , comma 1, lett. e), del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii.

DETERMINA A CONTRARRE

CUP B47H21006740005

DECRETO DIRIGENZIALE N. 777 /DATE/2025 del 03 OTT. 2025

PREMESSO:

- che la manutenzione dell'autostrada A20 Messina – Palermo, A18 Messina – Catania, rientra tra i compiti istituzionali principali in capo al Consorzio per le Autostrade Siciliane quale Ente di gestione di detta tratta autostradale;
- che il nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n.285/92, all'art.14, stabilisce che *“gli enti proprietari delle strade allo scopo di garantire la sicurezza delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi”*;
- che è necessario aumentare gli automatismi relativi all'esazione pedaggio, ed adeguare gli stessi alla vigente normativa comunitaria;
- che pertanto si rende necessario potenziare il sistema di esazione con la fornitura e posa in opera di “Casse Automatiche” ed adeguare gli automatismi “Telepass” alla nuova normativa comunitaria “SET” Sistema di Telepedaggio Europeo, al fine di migliorare lo standard qualitativo;
- che tali lavori sono inseriti alle voci 52 e 57 del programma di manutenzione straordinaria 2021/2023 approvato con delibera 54/CD del 18/12/2020;
- che con provvedimento 791/DG del 04/06/2020 il geom. Amedeo Branca è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- che in data 11/06/2021, giusta Decreto 99/DG del 23/04/2021, è stata affidata la redazione degli elaborati progettuali alla RTP Taranto (Luciano Taranto “Mandataria/Capogruppo”) con sede in Messina via U. Bonino Cpl. “I Granai” sc.G,8 – 98124 Messina Cod. fisc. TRNLCN59C05E017N e P.I. 01390140836
- che il Progettista, in data 22/11/2021, ha presentato il progetto esecutivo relativo ai *lavori di implementazione automatismi nelle stazioni autostradali (casce automatiche), completamento adeguamento del sistema europeo di telepedaggio e adeguamento tecnologico dei varchi equipaggiati con SB96*, con un importo totale del progetto pari ad **€.6.720.000,00 di cui €5.016.907,20 per lavori (comprensivi di €21.826,08 per oneri per la sicurezza) ed €1.703.092,80 per somme a disposizione.**
- che con il Decreto 259/DG del 29/11/2021 è stato approvato il quadro economico e sono state prenotate le somme;
- che con il decreto 06/DG del 24/01/2022 è stato affidato il servizio di verifica del progetto esecutivo, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., all'ing. Giovanni La Rosa con sede in viale Artale Alagona, 39, a Catania, C.A.P. 95126, codice fiscale e partita IVA n. 03323720874;
- che a seguito delle osservazioni rilevate dal verificatore, il progettista ha provveduto ad aggiornare il progetto anche aumentando gli importi inseriti nel quadro economico;
- che il professionista di cui sopra trasmetteva, in data 01/04/2022, il Verbale di “Verifica Finale del Progetto Esecutivo”;
- che il R.U.P., in data 05/04/2022, validava il progetto de quo, con un importo totale del progetto pari ad €6.903.653,92 così ripartiti: €5.148.214,86 per lavori compreso oneri per la sicurezza ed €1.755.493,06 per somme a disposizione ed IVA così come descritti nel seguente Quadro Economico:

A) Importo dei lavori

Lavori a misura	M.O.	Importi	
		Parziali	Totale
A - Impianti esazione		€ 4.069.361,38	
B - Opere civili		€ 181.102,16	
C - Segnaletica		€ 302.910,81	
D - SW - Licenze d'uso		€ 514.316,11	
E - Lavori in Economia e Trasporti a discarica		€ 62.764,80	
Sommano - Lavori a Misura soggetti a ribasso		€ 5.130.455,26	€ 5.130.455,26
Importo manodopera (soggetto a ribasso)	€ 331.744,15		
F - Oneri sicurezza e protezioni anti-covid (non soggetti a ribasso)		€ 17.759,60	€ 17.759,60
Somma Importo netto dei lavori			€ 5.148.214,86

B) Somme a disposizione della stazione appaltante

	Percentuale	Imponibile	Oneri fiscali	
I.V.A. sui lavori	22%			€ 1.132.607,27
Competenze tecniche progettazione (compreso I.V.A. e Inarcassa)		€ 55.345,83	€ 14.876,96	€ 70.222,79
Competenze tecniche verifica del progetto - D.Lgs- 50/16 art. 26 c.6.c		€ 20.121,92	€ 5.408,48	€ 25.530,39
Incentivi - D. Dir. 122/DG/2018 del 13/4/2018 -Imp. Graduato	1,80%			€ 98.667,87
Oneri di conferimento a discarica				€ 6.000,00
Pubblicità				€ 5.000,00
Spese per collaudi				€ 25.000,00
Spese per commissioni di gara				€ 30.000,00
Certificazioni SET				€ 105.000,00
Imprevisti 5%				€ 257.410,74
Sommano voci B				€ 1.755.439,06
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (Sommano A+B)				€ 6.903.653,92

- che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n.50 del 17 maggio 2022, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina", per le vie brevi, il R.U.P. ha richiesto al Progettista di procedere con l'aggiornamento degli elaborati economici di Progetto, adeguandoli al Listino Prezzi ANAS 2022 rev.02;
- che per quanto sopra, in data 10/06/2022, il Progettista ha aggiornato e trasmesso gli elaborati revisionati al Listino prezzi ANAS 2022 rev.02, con un importo totale del progetto pari ad € 7.264.749,99 così ripartiti: € 5.428.563,52 per lavori compreso oneri per la sicurezza ed € 1.836.179,47 per somme a disposizione ed IVA, così come descritti nel seguente Quadro Economico:



A) Importo dei lavori

Lavori a misura	M.O.	Importi	
		Parziali	Totale
A - Impianti esazione		€ 4.283.255,56	
B - Operter civili		€ 202.721,59	
C - Segnaletica		€ 317.189,06	
D - SW - Licenze d'uso		€ 514.316,11	
E - Lavori in Economia e Trasporti a discarica		€ 93.321,60	
Sommano - Lavori a Misura soggetti a ribasso		€ 5.410.803,92	€ 5.410.803,92
Importo manodopera (soggetto a ribasso)	€ 331.744,15		
F - Oneri sicurezza e protezioni anti-covid (non soggetti a ribasso)		€ 17.759,60	€ 17.759,60
Somma Importo netto dei lavori			€ 5.428.563,52

B) Somme a disposizione della stazione appaltante

	Percentuale	Imponibile	Oneri fiscali	
I.V.A. sui lavori	22%			€ 1.194.283,97
Competenze tecniche progettazione (compreso I.V.A. e Inarcassa)		€ 55.345,83	€ 14.876,96	€ 70.222,79
Competenze tecniche verifica del progetto - D.Lgs- 50/16 art. 26 c.6.c		€ 20.121,92	€ 5.408,48	€ 25.530,39
Incentivi - D. Dir. 122/DG/2018 del 13/4/2018 -Imp. Graduato	1,80%			€ 103.714,14
Oneri di conferimento a discarica				€ 6.000,00
Pubblicità				€ 5.000,00
Spese per collaudi				€ 25.000,00
Spese per commissioni di gara				€ 30.000,00
Certificazioni SET				€ 105.000,00
Imprevisti 5%				€ 271.428,18
Sommano voci B				€ 1.836.179,47
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (Sommano A+B)				€ 7.264.742,99

- che con il decreto 464/DATE del 28/07/2022, è stato approvato il Progetto (rev.02) di cui al superiore Quadro economico;
- che con Decreto direttoriale 87 del 04/10/2022, protocollo n.24757 di pari data, la Direzione Generale del MIT approvava il progetto esecutivo;
- che a seguito dell'emanazione delle delibere CIPESS n.1 del 15/02/2022 e n.35 del 02/08/2022, i lavori sono stati finanziati per un importo pari ad € 7.393.422,04 ed, all'uopo, è stato creato il capitolo 219.5 denominato "anticipazione FSC 21/27 implementazione automatismi esazione pedaggi con l'inserimenti di casse automatiche e telepedaggio europeo nei caselli delle tratte autostradali A18 ed A20";
- che a marzo 2023 è stato emesso l'Elenco Prezzi ANAS anno 2023 rev. 1;
- che pertanto è stato necessario aggiornare il Progetto adeguandone i prezzi al nuovo prezzario;



DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

- che con nota prot. C.A.S. n.19165 del 27/06/2023 è stato chiesto al Progettista di aggiornare il progetto al prezzo ANAS 2023;
- che per quanto sopra, in data 20/09/2023, il Progettista ha trasmesso gli elaborati progettuali revisionati ed aggiornati al Listino prezzi ANAS 2023, con un importo totale del progetto pari ad €7.393.422,04 così ripartiti: €5.528.469,61 per lavori compreso oneri per la sicurezza ed €1.864.952,43 per somme a disposizione ed IVA, così come descritti nel seguente Quadro Economico:

A) Importo dei lavori

Lavori a misura	M.O.	Importi	
		Parziali	Totale
A - Impianti esazione		€ 4.310.875,30	
B - Operter civili		€ 227.132,19	
C - Segnaletica		€ 361.883,55	
D - SW - Licenze d'uso		€ 514.316,11	
E - Lavori in Economia e Trasporti a discarica		€ 95.721,60	
Sommano - Lavori a Misura soggetti a ribasso		€ 5.509.928,75	€ 5.509.928,75
Importo manodopera (soggetto a ribasso)	€ 368.628,79		
F - Oneri sicurezza e protezioni anti-covid (non soggetti a ribasso)		€ 18.540,86	€ 18.540,86
Somma Importo netto dei lavori			€ 5.528.469,61

B) Somme a disposizione della stazione appaltante

	Percentuale	Imponibile	Oneri fiscali	
I.V.A. sui lavori	22%			€ 1.216.263,31
Competenze tecniche progettazione (compreso I.V.A. e Inarcassa)		€ 55.345,83	€ 14.876,96	€ 70.222,79
Competenze tecniche verifica del progetto - D.Lgs- 50/16 art. 26 c.6.c		€ 20.121,92	€ 5.408,48	€ 25.530,39
Incentivi - D. Dir. 122/DG/2018 del 13/4/2018 -Imp. Graduato	1,80%			€ 105.512,45
Oneri di conferimento a discarica				€ 6.000,00
Pubblicità				€ 5.000,00
Spese per collaudi				€ 25.000,00
Spese per commissioni di gara				€ 30.000,00
Certificazioni SET				€ 105.000,00
Imprevisti 5%				€ 276.423,48
Sommano voci B				€ 1.864.952,43
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (Sommano A+B)				€ 7.393.422,04

- che con il decreto 518/DATE del 20/10/2023, veniva approvato il progetto esecutivo ANAS 2023 e lo stesso veniva trasmesso al MIT per l'approvazione;
- che il MIT, con nota n.1359 del 17/01/2024, rappresentava che "stante il notevole lasso di tempo trascorso dall'ultima approvazione, il predetto progetto dovrà essere appaltato come approvato col citato Decreto Direttoriale 87/2022";



DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

- che con nota prot. C.A.S. n.20204 del 05/08/2024, è stato chiesto al Progettista di aggiornare il progetto al prezzario ANAS 2024;
- che in data 18/09/2024 (prot. C.A.S. 23985 del 19/09/2024), il Progettista ha trasmesso gli elaborati progettuali revisionati ed aggiornati al Listino pezzi ANAS 2024, con un importo totale del progetto pari ad **€ 7.508.401,91** così ripartiti: **€ 5.617.739,70** per lavori compreso oneri per la sicurezza ed **€ 1.890.662,21** per somme a disposizione ed IVA, così come descritti nel seguente Quadro Economico depurato dell'importo per IVA così come disposto dal MIT con il decreto n.24757 del 04/10/2022:

A) Importo dei lavori

Lavori a misura	M.O.	Importi	
		Parziali	Totale
A - Impianti esazione		€ 4.400.533,19	
B - Opere civili		€ 224.659,13	
C - Segnaletica		€ 359.567,15	
D - SW - Licenze d'uso		€ 514.316,11	
E - Lavori in Economia e Trasporti a discarica		€ 100.123,20	
Sommano - Lavori a Misura soggetti a ribasso		€ 5.599.198,78	€ 5.599.198,78
Importo manodopera (soggetto a ribasso)	€ 368.628,79		
F - Oneri sicurezza e protezioni anti-covid (non soggetti a ribasso)		€ 18.540,86	€ 18.540,86
Somma Importo netto dei lavori			€ 5.617.739,70

B) Somme a disposizione della stazione appaltante

	Percentuale	Imponibile	Oneri fiscali	
I.V.A. sui lavori	22%			€ 0
Competenze tecniche progettazione (compreso I.V.A. e Inarcassa)		€ 55.345,83	€ 14.876,96	€ 70.222,79
Competenze tecniche verifica del progetto - D.Lgs- 50/16 art. 26 c.6.c		€ 20.121,92	€ 5.408,48	€ 25.530,39
Incentivi - D. Dir. 122/DG/2018 del 13/4/2018 -Imp. Graduato	1,80%			€ 107.119,31
Oneri di conferimento a discarica				€ 6.000,00
Pubblicità				€ 5.000,00
Spese per collaudi				€ 25.000,00
Spese per commissioni di gara				€ 30.000,00
Certificazioni SET				€ 105.000,00
Imprevisti 5%				€ 280.886,99
Sommano voci B				€ 654.759,48
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (Sommano A+B)				€ 6.272.499,18

- che il R.U.P., in data 20/09/2024, redigeva la relazione di "Presa atto e Validazione degli elaborati progettuali aggiornati al prezzario ANAS 2024 relativamente all'importo dei lavori";
- che con nota prot. C.A.S. n.25572 del 07/10/2024, si è chiesto al Progettista di adeguare il progetto al nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.36/2023;
- che lo stesso professionista, in data 04/11/2024, ha trasmesso il progetto aggiornato al D.Lgs. n.36/2023;



DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

- che con nota prot. C.A.S. n.29513 del 15/11/2024, il progetto è stato trasmesso al verificatore per l'operazione di verifica ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. n.36/2023;
- che in data 28/11/2024, con nota introitata al prot. C.A.S. n.30668 del 29/11/2024, il verificatore trasmetteva il verbale conclusivo di verifica che si allega al presente Decreto;
- che il R.U.P., in data 03/12/2024, validava il progetto de quo, aggiornato al D.Lgs. n.36/2023, con un importo totale del progetto pari ad € 7.510.334,82 di cui € 5.617.739,70 per lavori (ivi compresi € 18.540,92 relativi agli oneri per la sicurezza) ed € 1.892.595,12 per somme a disposizione di cui al quadro economico così composto:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
D.Lgs. 36/2023

A) Importo dei lavori

			Importi	
Lavori a misura		M.O.	Parziali	Totale
A - Impianti esazione			€ 4.400.533,19	
B - Opere civili			€ 224.659,13	
C - Segnaletica			€ 359.567,15	
D - SW - Licenze d'uso			€ 514.316,11	
E - Lavori in Economia e Trasporti a discarica			€ 100.123,20	
Sommano - Lavori a Misura soggetti a ribasso				€ 5.599.198,78
Importo manodopera		€ 393.494,30		
F - Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)			€ 18.540,92	
Sommano - Importo Lavori				€ 5.617.739,70

B) Somme a disposizione della stazione appaltante

	Percentuale	Imponibile	Oneri fiscali	
I.V.A. sui lavori	22%			€ 1.235.902,73
Competenze tecniche progettazione (compreso I.V.A. e Inarcassa)		€ 55.345,83	€ 14.876,96	€ 70.222,79
Competenze tecniche verifica del progetto		€ 20.121,92	€ 5.408,48	€ 25.530,39
Competenze tecniche verifica del progetto di aggiornamento		€ 1.523,42	€ 409,49	€ 1.932,91
Incentivi - D. Dir. 122/DG/2018 del 13/4/2018 -Imp. Graduato	1,80%			€ 107.119,31
Oneri di conferimento a discarica				€ 6.000,00
Pubblicità				€ 5.000,00
Spese per collaudi				€ 25.000,00
Spese per commissioni di gara				€ 30.000,00
Certificazioni SET				€ 105.000,00
Imprevisti 5%				€ 280.886,99
Sommano voci B				€ 1.892.595,12
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (Sommano A+B)				€ 7.510.334,82

- che depurato dell'importo per IVA, così come disposto dal MIT con il decreto 24757 del 04/10/2022, risulta il seguente: € 6.274.432,09 di cui € 5.617.739,70 per lavori (ivi compresi € 18.540,92 relativi agli oneri per la sicurezza) ed € 656.692,39 per somme a disposizione come risulta dal quadro economico così composto:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
D.Lgs. 36/2023

A) Importo dei lavori

			Importi	
Lavori a misura		M.O.	Parziali	Totale
A - Impianti esazione			€ 4.400.533,19	
B - Opere civili			€ 224.659,13	
C - Segnaletica			€ 359.567,15	
D - SW - Licenze d'uso			€ 514.316,11	
E - Lavori in Economia e Trasporti a discarica			€ 100.123,20	
Sommano - Lavori a Misura soggetti a ribasso				€ 5.599.198,78
Importo manodopera		€ 393.494,30		
F - Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)			€ 18.540,92	
Sommano - Importo Lavori				€ 5.617.739,70

B) Somme a disposizione della stazione appaltante

	Percentuale	Imponibile	Oneri fiscali	
I.V.A. sui lavori	22%			€ 0
Competenze tecniche progettazione (compreso I.V.A. e Inarcassa)		€ 55.345,83	€ 14.876,96	€ 70.222,79
Competenze tecniche verifica del progetto		€ 20.121,92	€ 5.408,48	€ 25.530,39
Competenze tecniche verifica del progetto di aggiornamento		€ 1.523,42	€ 409,49	€ 1.932,91
Incentivi - D. Dir. 122/DG/2018 del 13/4/2018 -Imp. Graduato	1,80%			€ 107.119,31
Oneri di conferimento a discarica				€ 6.000,00
Pubblicità				€ 5.000,00
Spese per collaudi				€ 25.000,00
Spese per commissioni di gara				€ 30.000,00
Certificazioni SET				€ 105.000,00
Imprevisti 5%				€ 280.886,99
Sommano voci B				€ 656.692,39
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (Sommano A+B)				€ 6.274.432,09

- che con il decreto 626/DATE del 06/12/2024 veniva approvato il progetto così come sopra riportato;
- che con la delibera CIPESS 91 del 9 luglio 2024 pubblicata nella G.U. del 321/10/2024 veniva finanziato il progetto (finanziamento FSC 2021/2027);
- che con nota prot. CAS n. 31919 del 112/12/2024 è stato trasmesso al MIT il progetto per l'approvazione;
- che nella stessa nota il Consorzio attesta l'urgenza di dover procedere all'esecuzione dei lavori per procedere all'adeguamento dei varchi telepass al Sistema di Telepedaggio Europeo, comunicava che procedeva all'attivazione della procedura di affidamento, nelle more dell'ulteriore approvazione convenzionale dell'intervento di cui in oggetto;
- che con Decreto direttoriale 67 del 19/05/2025, protocollo n.15550 di pari data, la Direzione Generale del MIT approvava il progetto esecutivo aggiornato al prezzario ANAS 2024 ed al D.Lgs 36/2023;
- che con il decreto 367/DATE del 07/05/2025 sono state rimodulate le somme a disposizione del quadro economico e pertanto il nuovo quadro economico è così come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

A) Importo dei lavori

Lavori a misura	M.O.	Importi	
		Parziali	Totale
A - Impianti esazione		€ 4.400.533,19	
B - Opere civili		€ 224.659,13	
C - Segnaletica		€ 359.567,15	
D - SW - Licenze d'uso		€ 514.316,11	
E - Lavori in Economia e Trasporti a discarica		€ 100.123,20	
Sommano - Lavori a Misura soggetti a ribasso			€ 5.599.198,78
Importo manodopera	€ 393.494,30		
F - Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 18.540,92	
Sommano - Importo Lavori			€ 5.617.739,70

B) Somme a disposizione della stazione appaltante

	Imponibile	Oneri fiscali	
Competenze tecniche progettazione (compreso I.V.A. e Inarcassa)	€ 55.345,83	€ 14.876,96	€ 70.222,79
Competenze tecniche verifica del progetto	€ 20.121,92	€ 5.408,48	€ 25.530,39
Competenze tecniche verifica del progetto di aggiornamento	€ 1.523,42	€ 409,49	€ 1.932,91
Incentivi - D. Dir. 122/DG/2018 del 13/4/2018 -Imp. Graduato			€ 107.119,31
Oneri di conferimento a discarica			€ 12.000,00
Spese per collaudi			€ 40.000,00
Spese per commissioni di gara			€ 45.000,00
Certificazioni SET			€ 105.000,00



Imprevisti 10,00%			€ 561.773,97
Spese per costituzione CCT			€ 14.044,35
Spese per affidamento Ufficio Direzione Lavori e CSE	€ 123.383,65	€ 33.165,53	€ 156.549,18
spese per supporto al RUP 1%	€ 56.177,34	€ 15.100,47	€ 71.277,81
fornitura ed installazione MCT			€ 330.000,00
Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli art. 60 e 120, comma 1, lettera a) del codice			€ 249.275,93
Sommano voci B			€ 1.775.682,30
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (Sommano A+B)			€ 7.393.422,00

- che i lavori saranno a breve aggiudicati;
- La grave carenza di personale tecnico in cui versa il Consorzio non permette di affidare a Personale interno gli incarichi di Coordinamento della Sicurezza nella fase dell'Esecuzione, CSE e di Ispettore di Cantiere ;
- Alla luce di quanto sopra ed in considerazione che la gara è nella fase dell'aggiudicazione e che i lavori sono urgenti è necessario ed urgente provvedere alla nomina di professionisti per l'affidamento degli incarichi di CSE e di Ispettore di Cantiere;
- che l'importo previsto stimato ai sensi del (D.M. 17/06/2016) per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria è di € 52.624,89 per le funzioni di CSE e di € 12.629,97 per l'incarico di Ispettore di Cantire, oltre € 14.430,40 per spese ed oneri accessori, per un importo complessivo di
- € 79.685,26 oltre Cassa previdenziale ed IVA;

CONSIDERATO:

- che occorre procedere con urgenza all'esecuzione dei lavori per **"l'implementazione automatismi nelle stazioni autostradali (casce automatiche), completamento adeguamento del sistema europeo di telepedaggio e adeguamento tecnologico dei varchi equipaggiati con SB96"**;
- che occorre nominare il CSE ed un Ispettore di cantiere;
- che i lavori in oggetto sono finanziati con fondi FSC e pertanto al fine di non arrecare danni erariali all'Ente, per mancato rimborso delle somme spese, e così come disposto dalla Direzione Generale con nota 988/DG del 16/09/2025 l'appalto in oggetto è regolato dal D.l.gs. n. 36/2023 art. 50 comma 1 lett e) "Procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa";
- che il tempo previsto per l'esecuzione della prestazione è pari a 24 mesi;
- che si intende procedere l'affidamento mediante Procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara ex art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n.36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in modalità completamente telematica attraverso la "Piattaforma" Maggioli;

VISTI:

- l'urgenza dettata dalla necessità di procedere con celerità alla prosecuzione dell'iter tecnico amministrativo per l'esecuzione dei servizi di cui all'oggetto;
- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

- il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;
RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell' 1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018;

Il Direttore Generale del Consorzio del Consorzio per le Autostrade Siciliane, in pregio ai propri compiti e per le narrate motivazioni

DECRETA

Art.1) LE PREMESSE sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Art.2) DI DISPORRE che all'affidamento dei servizi in argomento si procederà mediante Procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara ex art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n.36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in modalità completamente telematica attraverso la "Piattaforma" Maggioli;

Art. 3) DI APPROVARE la spesa per la prestazione in oggetto, determinata ai sensi del regolamento (D.M. 17/06/2016), come di seguito riportate:

- per l'affidamento dell'incarico coordinatore alla Sicurezza durante l'esecuzione dei lavori CSE € 52.624,89;
- per l'affidamento dell'incarico di Ispettore di Cantiere € 12.629,97;

oltre € 14.430,40 per spese ed oneri accessori, per un importo complessivo di € **79.685,26** oltre Cassa previdenziale ed IVA:

Art.4) DI APPROVARE la lettera di invito ed il disciplinare d'incarico;

Art.5) DI DARE ATTO che alla copertura finanziaria dell'intervento pari ad € 79.685,26 si provvederà con i fondi di cui alla delibera CIPESS. L'importo sarà prelevato dal capitolo 182.11 "programmazione FSC 2021/2027 A/18 e A/20 installazione casse automatiche e adeguamento varchi del redigendo bilancio 2025/2027,

Art.6) DI DARE ATTO che presuntivamente la liquidazione delle somme avverrà così come di seguito indicato:

- in quanto ad **8.000,00** nell'esercizio finanziario 2025 di cui:
- in quanto ad € **31.000,00** nell'esercizio finanziario 2026 di cui:
- in quanto ad € **40.685,26** nell'esercizio finanziario 2027 di cui:

Art.7) DI PROCEDERE all'affidamento dei servizi, secondo le procedure individuate al precedente articolo 2, mediante l'attivazione di specifica Gara su piattaforma informatica;

Art.8) DI INCARICARE l'Ufficio Gare e Appalti dell'Ente affinché provveda, per quanto di competenza, alla prosecuzione dell'iter amministrativo di affidamento nei termini stabiliti dal presente Provvedimento;

Art.9) DI TRASMETTERE il presente Provvedimento, all'Ufficio di gabinetto della Presidenza, all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, all'Ufficio Gare e Appalti, all'Ufficio Contratti;
Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Amedeo Branca

Il Direttore Generale

Dott. Calogero Franco Fazio

Allegati:

- Lettera di invito
- disciplinare

Pagina 10 di 10

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10

web: www.autostradesiciliane.it

mail: info@autostradesiciliane.it

pec: autostradesiciliane@posta-cas.it