

**Oggetto:** Incarico professionale di Direzione Lavori e misura e contabilità e di CSE nell'ambito della "Realizzazione delle barriere a protezione dei punti singolari relativi al posizionamento dei nuovi pannelli a messaggeria variabile presso gli svincoli ed in itinere delle tratte autostradali A18 ME-CT ed A20 ME-PA".

- **Presa atto ed affidamento dei servizi professionali**

**CIG B86ABB95D5 Gara CAS 936/G00780**

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 992 /DATE/2025**

del **09 DIC. 2025**

**PREMESSO CHE:**

- i lavori di realizzazione dei pannelli a messaggeria variabile presso gli svincoli ed in itinere delle tratte autostradali A18 ME-CT ed A20 ME-PA sono stati completati in data 20/02/2025 ed è necessario ed improcrastinabile procedere alla protezione dei punti singolari che ne derivano;
- i nuovi pannelli a messaggio variabile sono stati posti in opera senza intervenire sulle barriere esistenti, trattandosi di interventi esterni alla carreggiata, il CAS ha ritenuto opportuno rendere omogeneo il livello di sicurezza offerto in corrispondenza dei nuovi piedritti dei pannelli a messaggio variabile, mediante la nuova installazione o la sostituzione degli attuali impianti di sicurezza con nuove barriere idonee ad assorbire parte dell'energia di cui è dotato il veicolo in movimento, limitando gli effetti d'urto sui passeggeri e sui terzi eventualmente presenti.
- obiettivo urgente dell'Ente è quello di definire gli interventi di messa in sicurezza di punti singolari determinati dalla presenza di sostegni di pannelli a messaggio variabile sul bordo laterale sia in itinere, lungo l'asse autostradale, che in ingresso, in prossimità dei piazzali di stazione;
- per quanto sopra detto, con Decreto Dirigenziale 295/DATE del 04/04/2025 – Approvazione progetto e determina a contrarre è stata approvata la procedura di affidamento dei lavori di *Realizzazione delle barriere a protezione dei punti singolari relativi al posizionamento dei nuovi pannelli a messaggeria variabile presso gli svincoli ed in itinere delle tratte autostradali A18 ME-CT ed A20 ME-PA* ai sensi dell'art. dell'Art. 50, comma 1 lettera c), del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. che prevede una "procedura negoziata senza bando", con l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, tramite criterio del minor prezzo da determinarsi sull'importo a base d'asta e di riservarsi la possibilità di procedere alla consegna sotto riserva di legge ai dell' art. 17 comma 8 e 9 del Dlgs n.36/2023 secondo il quale "L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili... ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare ...";
- con disposizione n. 1256/DG del 03/11/2023 è stato nominato Direttore dei Lavori l'ing. Roberto Pinizzotto – dipendente di questo Ente, al momento impossibilitato ad effettuare le relative attività;
- è necessario nominare l'ufficio della direzione lavori;
- la mole di lavoro in capo ai pochi dipendenti tecnici in servizio, la conseguente necessità di sostituire il tecnico già incaricato e impossibilità di nominare personale interno al Consorzio, impongono l'esigenza di individuare professionisti a supporto esterni all'Ente;
- è necessario affidare con urgenza l'incarico relativo a n. 1 Direttore dei Lavori, n. 1 Coordinatore della Sicurezza nella fase di Esecuzione dei Lavori, per i lavori in oggetto;
- in data 16/06/2025 con Decreto Dirigenziale 502/DATE – determina a contrarre è stata approvata la procedura di affidamento dei servizi professionali in oggetto;
- con il predetto decreto è stata autorizzata ed approvata la spesa rinveniente l'importo complessivo dell'affidamento era stato valutato rinveniente dal provvedimento in oggetto, di importo pari ad € 24.392,66, oltre IVA e oneri previdenziali, che trova comunque copertura nell'ambito delle somme a disposizione dell'Amministrazione dei quadri economici rimodulati approvati con Decreto Dirigenziale 295/DATE del 04/04/2025;
- questo Ente ha ritenuto necessario annullare il Decreto Dirigenziale 502/DATE del 16/06/2025 e ricomputare le competenze professionali spettanti in quanto quelle stimate erroneamente comprendevano anche le attività "Qcl.13 - Supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della D.L. e della CSE";
- per quanto sopra in data 15/09/2025 con Decreto Dirigenziale 723/DATE è stato annullato il D.D. 502/DATE del 16/06/2025 e contestuale indizione di nuova procedura si affidamento servizi professionali ai sensi del l'art. 50, comma 1



lettera b), del D. Lgs. n. 36 del 2023;

- il superiore invito, esteso a tre operatori economici, è stato riscontrato nei tempi concessi da questo Ente da un solo professionista;

**VISTI:**

- la *"proposta di aggiudicazione del RUP"* che propone, ai sensi dell'art.17 comma 5 del D.Lgs 36/2023, l'aggiudicazione dell'Incarico professionale di Direzione Lavori e misura e contabilità, di CSE nell'ambito della *"Realizzazione delle barriere a protezione dei punti singolari relativi al posizionamento dei nuovi pannelli a messaggeria variabile presso gli svincoli ed in itinere delle tratte autostradali A18 ME-CT ed A20 ME-PA"* all'operatore Arch. Marotta Giuseppe avente cod. Fiscale MRTGPP65D17F15UO e P.IVA 01718580838 che ha formulato sull'importo base un ribasso del 3,00%;
- la regolarità della documentazione prevista agli art. 94-98 del D.Lgs 36/2023 per il professionista Arch. Giuseppe Marotta cod. Fiscale MRTGPP65D17F15UO con sede in Via Carlo Alberto,7 – 98076 Sant'Agata di Militello (ME);

**RITENUTO** opportuno e necessario:

- procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;
- prendere atto e approvare l'offerta formulata dal professionista Arch. Giuseppe Marotta cod. Fiscale MRTGPP65D17F15UO per l'incarico in oggetto;
- di riservarsi la possibilità di procedere alla consegna sotto riserva di legge ai dell' art. 17 comma 8 e 9 del Dlgs n.36/2023 secondo il quale *"L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili... ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare ..."*

**DATO ATTO CHE:**

- l'offerta formulata è ritenuta congrua e accettabile da questo Ente;

**VISTO**

- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;
- l'art. 50, comma 1 lettera b), del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- lo schema di lettera di invito e di disciplinare di incarico allegato alla presente;
- il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018;

Il Direttore Generale, per le motivazioni indicate in narrativa ed in pregio ai propri compiti,

**D E C R E T A**

- Art.1) DI PRENDERE ATTO** delle motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte;
- Art.2) PRENDERE ATTO** che l'invito per la procedura di affidamento in oggetto, giusto Decreto Dirigenziale 723/DATE del 15/09/2025, è stato riscontrato da un solo professionista a fronte dei tre operatori invitati;
- Art.3) PRENDERE ATTO** della *"proposta di aggiudicazione del RUP"* che propone l'aggiudicazione al professionista Arch. Giuseppe Marotta avente cod. Fiscale MRTGPP65D17F15UO e P.IVA 01718580838 che ha offerto un ribasso pari al 3% dell'importo di spesa stimato dall'Ente;
- Art.4) AFFIDARE** l'Incarico professionale di Direzione Lavori e misura e contabilità, di CSE nell'ambito della *"Realizzazione delle barriere a protezione dei punti singolari relativi al posizionamento dei nuovi pannelli a messaggeria variabile presso gli svincoli ed in itinere delle tratte autostradali A18 ME-CT ed A20 ME-PA"* all'operatore Arch. Marotta Giuseppe cod. Fiscale MRTGPP65D17F15UO e P.IVA 01718580838 che ha presentato, sull'importo base un ribasso del 3,00% oltre IVA e CASSA;
- Art.5) DI AUTORIZZARE** il RUP, visto l'esito positivo delle verifiche di cui artt. dal 94 al 98 del D.Lgs n.36/2023, alla consegna dell'incarico professionale, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) e dell'art 17 comma 8 e 9 del D.Lgs 36/2023 nelle more della firma del disciplinare di incarico;

- Art. 6) DARE ATTO** che la somma complessiva di €. 28.645,34 IVA e CASSA comprese, a favore dell' Arch. Giuseppe Marotta cod. Fiscale MRTGPP65D17F15UO e P.IVA 01718580838, sarà prelevata dalle somme già impegnate sul capitolo 204 giusto Decreto Dirigenziale 661 DATE del 04/08/2025 di presa atto e aggiudicazione dei lavori di realizzazione protezione punti singolari rif. CIG. B6743DC157;
- Art.7) DARE ATTO** che la liquidazione della superiore somma avverrà, presuntivamente con separati provvedimenti, nel corso dell'E.F. 2026, secondo le modalità previste all'art. 5 – *Onorario* del disciplinare di incarico e verrà corrisposto su presentazione di regolare fattura elettronica, a seguito dell'espletamento delle prestazioni, e previa verifica di regolarità contributiva, con le seguenti modalità:
- Il 70% dell'importo del compenso sarà liquidato in proporzione ai SAL emessi;
  - Il 10% all'ultimazione dei lavori;
  - Il rimanente 20% a Saldo e liquidazione finale successiva all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione;
- Art.8) DI TRASMETTERE** il presente Provvedimento, all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, all'Ufficio Gare e Appalti, Ufficio Contratti, all'ufficio di Presidenza ed al RUP e di pubblicarlo nel sito istituzionale del Consorzio.

Il presente decreto è redatto in doppia copia, di cui una resterà agli atti dell'ufficio del DATE e l'altra verrà restituita all'ufficio del RUP.

Il Responsabile Unico del Progetto  
*Ing. Dola Gugliandolo*

Il Direttore Generale  
*Dott. Calogero Franco Fazio*

**Allegati:**

- Proposta di aggiudicazione del RUP
- Dichiarazione del RUP di verifica della documentazione prevista agli art. 94-98 del D.Lgs 36/2023