

**Oggetto:** Autostrada A18 Siracusa-Gela - Servizio di prove in situ e di laboratorio nell'ambito del "Ripristino dimensioni carreggiata al km 28+600 (Pista direzione Gela) con la demolizione e ricostruzione paratia berlinese (ex area archeologica). CUP: B27H22004460005 - Codice CARONTE: SI\_1\_36805"

**Determina a Contrarre**

DECRETO DIRIGENZIALE N. 346 /DATE del 10 GIU, 2026

**PREMESSO:**

- che ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Codice della Strada, D. L.vo 285/92 "Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'Ente proprietario della strada previsti dal presente Codice sono esercitati dal Concessionario, salvo che sia diversamente stabilito";
- che l'intervento di cui in oggetto rientra tra quelli finanziati nell'ambito dell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana, di cui alla Deliberazione n. 192 del 22 maggio 2024 della Giunta della Regione Siciliana Programmazione dei Fondi FSC 2021-2027, Area Tematica 07. Trasporti e mobilità, Linea di intervento 07.01 Trasporto Stradale;
- che con Decreto Dirigenziale n° 107/DATE/2025 del 03/02/2025 è stato approvato il Progetto Esecutivo denominato "Autostrada A18 Siracusa-Gela - Ripristino dimensioni carreggiata al km 28+600 (Pista direzione Gela) con la demolizione e ricostruzione paratia berlinese (ex area archeologica) - CUP: B27H22004460005" per un importo complessivo di €2.637.400,00 di cui €1.772.318,14 per lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €865.081,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione comprensive di IVA;
- che con Decreto Dirigenziale n. 244/DATE del 20/03/2025, a seguito della Nota Prot. n. 216/DG del 04/03/2025, è stato rimodulato il Quadro Economico con un importo complessivo di €2.450.000,00 di cui €1.772.318,14 per lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €677.681,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con D.D.G. n. 1322 del 05/05/2025 l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - per la realizzazione del Progetto Esecutivo denominato "A18 Siracusa-Gela - Paratia Berlinese - ex zona archeologica al km 28+600 (pista in direzione Gela) - CUP B27H22004460005 - Cod. Caronte SI\_1\_36805" ha provveduto ad accertare, a favore del Consorzio per le Autostrade Siciliane, sul capitolo di entrata 8478 "Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 per gli interventi di trasporti e mobilità - Infrastrutture Viarie della Regione Siciliana - Area Tematica 07 trasporti e mobilità - linea di intervento 07.01 Trasporto Stradale" (codice finanziario E.04.02.01.01.001) del Bilancio della Regione, la somma complessiva di €2.450.000,00 di cui €735.959,81 per l'esercizio finanziario 2025, €688.425,98 per l'esercizio finanziario 2026, €688.425,98 per l'esercizio finanziario 2027 e €337.188,23 per l'esercizio finanziario 2028;
- che con D.D.G. n. 1070 del 21/05/2025 l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - ha iscritto in bilancio la somma stanziata relativa al n. CUP B27H22004460005 - "Autostrada A18 SR-Rosolini. LOTTO 4. Ripristino carreggiata al Km 28+600 (pista in direzione Gela) tramite la demolizione e ricostruzione di paratia berlinese - ex zona archeologica" pari a €2.450.000,00 con il seguente cronoprogramma dei pagamenti: €735.959,81 per l'esercizio finanziario 2025, €688.425,98 per l'esercizio finanziario 2026 e €688.425,98 per l'esercizio finanziario 2027;
- che con Decreto Dirigenziale n. 615/DATE del 23/07/2025, Determina a Contrarre, è stata approvata la Lettera d'Invito e sono state prenotate le somme per un importo complessivo di €2.450.000,00 dei quali €1.772.318,14 per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza e €677.681,86 per Somme a Disposizione



dell'Amministrazione, IVA sui lavori e sugli imprevisti esclusa, sul cap. 182.14, con contestuale accertamento di pari importo sul cap. 82.14 e con il seguente cronoprogramma dei pagamenti: €.735.959,81 per l'esercizio finanziario 2025, €.688.425,98 per l'esercizio finanziario 2026, €.688.425,98 per l'esercizio finanziario 2027 e €.337.188,23 per l'esercizio finanziario 2028;

- che con Nota Prot. n. 988/DG del 16/09/2025 il Dirigente Generale, vista la necessità di avviare gli interventi finanziati nell'ambito dell'*Accordo per lo Sviluppo e la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana, di cui alla Deliberazione n. 192 del 22 maggio 2024 della Giunta della Regione Siciliana Programmazione dei Fondi FSC 2021-2027, Area Tematica 07. Trasporti e mobilità, Linea di intervento 07. O 1 Trasporto Stradale, di cui alla Delibera CIPESS NR. 91 del 9 luglio 2024 pubblicata nella GU n. 256 del 31/10/2024* aventi rilevanza strategica per l'Ente, ha disposto di avviare le procedure negoziate necessarie all'affidamento a soggetti esterni di tutti gli incarichi professionali previsti;
- che con Decreto Dirigenziale n. 994/DATE del 09/12/2025 sono stati aggiudicati i lavori con oggetto "*Autostrada A18 Siracusa-Gela - Ripristino dimensioni carreggiata al km 28+600 (Pista direzione Gela) con la demolizione e ricostruzione paratia berlinese (ex area archeologica). CUP: B27H22004460005 - Codice CARONTE: SI\_1\_36805 - CIG: B7D4FCA5F9*" all'operatore economico SICIL TECNO PLUS s.r.l. con sede in Via Provinciale Z.I. Piano Tavola n. 65 - 95032 - Belpasso (CT) - C.F. e P. IVA 04414740870, che ha offerto un ribasso del 28,000% sui lavori soggetti a ribasso;
- che giusto Verbale del 16/02/2026 i lavori di cui all'appalto principale sono stati consegnati all'Impresa SICIL TECNO PLUS s.r.l.;
- che è necessario e urgente procedere con l'affidamento del Servizio di prove in situ e di laboratorio nell'ambito del "*Ripristino dimensioni carreggiata al km 28+600 (Pista direzione Gela) con la demolizione e ricostruzione paratia berlinese (ex area archeologica)*" nell'Autostrada A18 Siracusa-Gela;
- che con disposizione Prot. n. 341/DG del 18/03/2026 il Direttore Generale ha nominato l'Arch. Federico Bella progettista e direttore dell'esecuzione del contratto relativo al Servizio di prove in situ e di laboratorio;
- che con Decreto Dirigenziale n. 304/DATE 13/05/2026 è stato approvato il Progetto del succitato Servizio di prove in situ e di laboratorio e si è proceduto a redigere il quadro economico con un importo complessivo di €.47.426.40 di cui €.42.966,73 per servizi comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €.4.459,67 per somme a disposizione dell'Amministrazione e IVA, sui lavori e sugli imprevisti esclusa, pari a €.10.332,68;
- che con Decreto Dirigenziale n. 329 del 25/05/2026 è stata approvata la rimodulazione del Quadro Economico dell'Appalto Principale per la copertura finanziaria del servizio de quo.

**CONSIDERATO:**

- che per l'incarico del Servizio di prove in situ e di laboratorio si procederà secondo quanto previsto all'art. 50 comma 1 lett. "b" del D.Lgs. n. 36/2023 che prevede l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, mediante procedura su piattaforma e-procurement Maggioli con l'emanazione della relativa richiesta di offerta;
- che qualora alla scadenza dei termini previsti per la richiesta di offerta non fosse pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta ritenuta congrua, si procederà a riproporre la presente procedura con il medesimo importo;
- che è obiettivo prioritario dell'Ente provvedere al corretto affidamento del Servizio e al successivo completamento dell'Appalto.

**RITENUTO** opportuno necessario approvare:

- la tipologia di affidamento del Servizio ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. "b" del D.Lgs. n. 36/2023;
- la bozza della Lettera d'Invito.

**VISTO:**

- l'art. 50 comma 1 lett. "b" del D.Lgs. n. 36/2023;



- l'art. 43 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 12 del 12/01/2026 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2025-2027;
- il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018;
- la Direttiva del Direttore Generale Prot. n. 279/DG del 05/03/2026.

Il Dirigente Tecnico f.f., per le motivazioni in narrativa indicate e in pregio ai propri compiti,

### DECRETA

**Art. 1) DI PRENDERE ATTO** delle motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte.

**Art.2) DI APPROVARE** la procedura di Affidamento del "Servizio di prove in situ e di laboratorio nell'ambito del "Ripristino dimensioni carreggiata al km 28+600 (Pista direzione Gela) con la demolizione e ricostruzione paratia berlinese (ex area archeologica). CUP: B27H22004460005 – Codice CARONTE: SI\_1\_36805", ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. "b" del D.Lgs. n. 36/2023, mediante apposita R.d.O. tramite piattaforma Maggioli;

**Art.3) DI PROVVEDERE** alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla prosecuzione dell'iter amministrativo finalizzato all'affidamento dell'incarico nel rispetto delle procedure di cui sopra;

**Art. 4) DI APPROVARE** la bozza della lettera di invito;

**Art. 5) DI PROCEDERE**, qualora alla scadenza dei termini previsti per la R.d.O. non fosse pervenuta alcuna offerta, o alcuna offerta ritenuta congrua, alla riproposizione della presente procedura con il medesimo importo;

**Art. 6) DI DARE ATTO** che alla spesa necessaria all'espletamento dell'appalto, pari a €47.426,40, si farà fronte con le somme impegnate sul cap. 182.14, giusta impegni nn. 2921/25, 79/26, 30/27, 4/28;

**Art. 7) DI DARE ATTO** che la liquidazione delle somme avverrà con separati provvedimenti e secondo il seguente cronoprogramma previsionale dei pagamenti: €20.030,00 IVA esclusa nel corso del 2026, €17.936,73 IVA esclusa nel corso del 2027, e €5.000,00 IVA esclusa nel corso del 2028.

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e trasmesso al Consiglio Direttivo ed agli Uffici Ragioneria, Gare e Appalti e Contratti.

Il Responsabile Unico del Progetto  
Arch. Federico Bella

Il Dirigente Tecnico f.f.  
Arch. Massimo Freni

Il Dirigente Generale  
Dott. Franco Calogero Ezio