

OGGETTO: *Lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza con barriere ad elevate prestazioni lungo la tratta compresa tra gli svincoli di Milazzo e Falcone in entrambe le direzioni*

CUP B67H21009390005 – COD. CARONTE SI_1_36796 - FSC 078 – FSCRI_RI 3452

Aggiudicazione incarico CSE/DO – CIG: BCDD141DE1

DECRETO DIRIGENZIALE N. 535 /DATE del 04 SET. 2026

Premesso:

- che con Decreto Dirigenziale n. 314/DATE del 20/05/2021 è stato approvato il progetto esecutivo in argomento, redatto dall'ing. Giovanna Grinciari, per l'importo complessivo di € 11.260.00,00 di cui € 8.612.902,20 per lavori (ivi compresi € 322.043,35 relativi agli oneri per la sicurezza) ed € 2.647.097,80 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- che, in data 01/03/2022, il suddetto progettista incaricato ha consegnato il progetto esecutivo (rev.05) di cui in oggetto rimodulato a seguito dell'aggiornamento all'Elenco Prezzi ANAS anno 2022 per l'importo complessivo di € 16.390.000,00, di cui € 12.573.569,32 per lavori comprensivi di € 323.971,76 per oneri della sicurezza ed € 3.816.430,68 per somme a disposizione compresa IVA;
- che, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina", per le vie brevi il RUP, Ing. Dario Costantino, incaricato giusta nota 546/DG del 21/04/2020, chiedeva di procedere con l'aggiornamento degli elaborati economici di Progetto, adeguandoli al Listino Prezzi ANAS rev.02;
- che, con Decreto dirigenziale n. 466/DATE del 28/07/2022, è stato approvato il progetto esecutivo in argomento per l'importo complessivo di € 19.300.000,00 così ripartiti: € 14.867.706,16 per lavori compreso oneri per la sicurezza ed € 4.432.293,84 per somme a disposizione di cui € 3.337.426,27 per IVA, come verificato dalla società INTECH S.r.l., incaricata del servizio di verifica del progetto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, e validato dal RUP ing. Dario Costantino;
- che, con Decreto n. 24756 del 04/10/2022, il MIMS/SVCA ha approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto, approvando l'importo dei lavori e apportando alcune modifiche alle "somme a disposizione" riportate nel quadro economico di progetto;
- che l'intervento di cui in oggetto rientra tra quelli finanziati nell'ambito dell'*Accordo per lo Sviluppo e la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana*, di cui alla *Deliberazione n. 192 del 22 maggio 2024 della Giunta della Regione Siciliana Programmazione dei Fondi FSC 2021-2027, Area Tematica 07. Trasporti e mobilità, Linea di intervento 07.01 Trasporto Stradale*, di cui alla *Delibera CIPESS n. 91 del 9 luglio 2024 pubblicata nella GU n. 256 del 31/10/2024*;
- che è obiettivo prioritario dell'Ente realizzare i lavori come finanziati e che, a tal fine, si è reso necessario adeguare il progetto esecutivo alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e procedere all'aggiornamento dello stesso al prezzario di cui all'Elenco Prezzi ANAS anno 2024 – Prima emissione, pubblicato a giugno 2024;
- che, con decreto n. 207/DATE del 27/02/2025, il progetto di livello esecutivo, aggiornato in data 18/02/2025 dall'Ing. Roberto Pinizzotto, verificato dalla società Intech S.r.l. e validato dal RUP *pro tempore*, Ing. Dario Costantino, è stato approvato per un importo totale pari ad € 19.792.834,19, di cui € 14.771.608,77 per lavori comprensivi di € 337.175,30 per oneri della sicurezza ed € 5.021.225,42 per somme a disposizione, IVA inclusa;

- che, con nota prot. n. 216/DG del 04.03.2025, è stato disposto a tutti i RUP di procedere alla rimodulazione dei quadri economici degli interventi finanziati nell'ambito dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 192 del 22.05.2024 - Programmazione dei Fondi FSC 2021-2027 Area Tematica 07. Trasporti e mobilità, linea di intervento 07.01 Trasporto stradale;
- che, per quanto sopra, con decreto n. 243/DATE del 20/03/2025, veniva approvata la rimodulazione a cura del RUP *pro tempore*, ing. Anna Sidoti, del quadro economico dell'intervento di cui in oggetto, relativamente alle somme a disposizione, per un importo complessivo pari ad € 19.200.000,00, dei quali € 14.771.608,77 per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza, € 295.432,18 per opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, costi per il monitoraggio ambientale, ed € 4.132.959,05 per somme a disposizione, IVA esclusa;
- che con DDG n. 1936 del 24/06/2025 la Regione Siciliana – Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, ha finanziato l'intervento in oggetto a favore del Consorzio per le Autostrade Siciliane, per un importo pari a € 19.200.000,00, Codice finanziario: U.2.03.01.01.018;
- che con decreto n. 619/DATE del 24/07/2025 è stata approvata la determina a contrarre per l'affidamento dei lavori;
- che con nota prot. 695/DG del 29/05/2026 l'ing. Stefania Ferlazzo è stata nominata RUP dei lavori in argomento;
- che con decreto direttoriale n. 138 del 31/07/2026 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dip. Per le infrastrutture e le reti di trasporto – Direzione Generale per le autostrade di vigilanza sui contratti di concessione autostradale – DIV.4 ha approvato il progetto esecutivo relativo ai *Lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza con barriere ad elevate prestazioni lungo la tratta compresa tra gli svincoli di Milazzo e Falcone in entrambe le direzioni CUP B67H21009390005 – COD. CARONTE SI_1_36796 - FSC 078 – FSCRI_RI 3452*, per un importo complessivo di €. 19.156.000,00 di cui €. 14.771.607,77 per lavori di sicurezza (comprensivi di €. 337.175,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), €. 295.432,18 per opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, costi per il monitoraggio ambientale e €. 4.088.959,05 per somme a disposizione;
- con decreto dirigenziale n. 496/DATE del 10/08/2026 si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori all'operatore economico Costituendo R.T.I. I.ME.VA. S.p.A – ITAL SEM S.r.l. – ECOASFALTI S.r.l., con sede legale della mandataria in Benevento (BN) Località Ponte Valentino snc CAP 82100 Zona Industriale Z/5 con Codice Fiscale e Partita IVA n. 00041200627, che ha offerto il ribasso del 27,989 % sull'importo a base di gara, per un importo complessivo dei lavori pari a €.10.731.555,19, inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Considerato:

- che, in conformità a quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs. 36/2023, data la natura e l'importo dei lavori, occorre procedere all'individuazione di un soggetto diverso dal Direttore dei Lavori per l'espletamento dell'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE);
- la grave carenza di personale tecnico interno non consente di espletare tali funzioni con risorse proprie del Consorzio, rende necessario il ricorso a professionisti esterni;
- che, per una corretta gestione dell'appalto, è necessario nominare un CSE che svolga anche le funzioni di direttore operativo;

- che il quadro economico del progetto prevede alla voce B2.3) delle somme a disposizione l'importo di €.74.891,41 per il CSE e alla voce B2.4) l'importo di €.29.956,56 per singolo direttore operativo, calcolate ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 oltre Cassa Previdenziale ed IVA;
- che con decreto dirigenziale n. 395/DATE del 29 giugno 2026 è stato approvato l'importo complessivo dei servizi da affidare, pari a € 104.847,97, oltre oneri e IVA. È stata inoltre approvata la procedura di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni, nonché del Vademecum ANAC del 30 luglio 2024, mediante richiesta di offerta sulla piattaforma e-procurement Maggioli, rivolta a soggetti in possesso dei requisiti previsti;

Rilevato:

- che, per tutto quanto sopra esposto, in data 01/07/2026 è stata inviata richiesta di offerta all'Arch. Dario La Fauci, (Cod. Fiscale [REDACTED] nato [REDACTED] con studio a Messina in [REDACTED], Partita IVA 00786650838;
- che, in data 08/07/2026, il professionista ha trasmesso la documentazione richiesta per l'affidamento;
- che il professionista ha presentato un preventivo per l'esecuzione del servizio in oggetto offrendo un ribasso del 5,00% sull'importo a base di affidamento, oltre oneri e IVA;
- a seguito della richiesta di chiarimenti da parte del RUP del 31/08/2026, in data 01/07/2026 il professionista ha specificato che il ribasso del 5,00% è da intendersi applicato esclusivamente al 35% dell'importo a base dell'affidamento, comprensivo dei compensi nonché delle spese e degli oneri accessori, ai sensi dell'art. 41 del Codice, come modificato e integrato dall'art. 14 del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, nel rispetto dei principi sulla concorrenza e sull'equo compenso;
- che, pertanto, l'importo offerto è pari a €. 103.013,13 oltre oneri previdenziali e IVA;
- che l'offerta, esaminata ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è stata ritenuta congrua e che le verifiche di cui all'art. 99 del Codice in merito all'operatore economico sono state avviate e concluse con esito positivo;
- che, data l'urgenza dettata dal finanziamento, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di autorizzare l'esecuzione del Contratto in via d'urgenza, nelle more della firma del Disciplinare di incarico, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 e dell'art. 50 comma 6 del Codice e della delibera ANAC n. 51 del 31 gennaio 2024;

Ritenuto opportuno necessario:

- approvare il preventivo offerto dall'arch. Dario La Fauci;
- procedere all'affidamento dell'incarico di CSE/DO;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 36/2023, in particolare gli artt. 15,50 comma 1 lett. b), 114 e gli Allegati II.12 e II.14;
- la Legge 21 aprile 2023, n. 49;
- il Vademecum ANAC del 30.07.2024 per gli affidamenti diretti;

VISTO:

- l'urgenza dettata dalla necessità di procedere con celerità alla prosecuzione dell'iter tecnico-amministrativo per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;
- il D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

- il D.D.G. n. 12 del 12/1/2026 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2025-2027;

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;

Visto il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

Il Direttore Generale, per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti e per le narrate motivazioni

DECRETA

Art.1) Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Art.2) Di approvare il preventivo dell'Arch. Dario La Fauci;

Art.3) Di aggiudicare il servizio di CSE/DO all'Arch. Dario La Fauci (Cod. Fiscale [REDACTED]) nato il [REDACTED] con studio a [REDACTED] Partita IVA 00786650838, per un importo pari a €. 103.013,13, oltre Iva e cassa;

Art. 4) Di imputare la spesa complessiva di euro € 130.703,06 (inclusi oneri e IVA) sul capitolo 182.0, del redigendo bilancio 26-28, impegni nn. 2923/2026; 58/2027 e 25/2028 ;

Art. 5) Dare atto che la liquidazione dell'importo di € 130.703,06 di cui € 103.013,13 di imponibile, € 4.120,53 per Cassa al 4% e €. 23.569,40 IVA al 22% avverrà secondo il seguente cronoprogramma: EF 2026: € 22.815,91; EF 2027: € 64.626,78; EF 2028: € 43.260,37;


Art. 6) Dare atto che l'importo dovuto per il contributo ANAC pari a €. 35,00 sarà prelevato dal capitolo 122 del redigendo bilancio 26-28;

Art. 7) Di trasmettere il presente provvedimento, al Presidente del CD, all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria.

Il presente decreto dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio.

Il RUP

Ing. *Stefania Ferlazzo*



Il Direttore Generale
Dott. Calogero Franco Fazio

