OGGETTO: *"Lavori di demolizione delle parti ancora esistenti del Cavalcavia n. 4 al km 29+339 dell'Autostrada A20 Messina-Palermo e messa in sicurezza delle stradelle afferenti al cavalcavia"*

Determina a contrarre Affidamento incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE)

DECRETO DIRIGENZIALE N. 424 **/DATE del** 10 NOV. 2026

PREMESSO CHE:

- con verbale del 26.06.2020 è stata dichiarata la somma urgenza per i lavori di demolizione degli impalcati centrali dei Cavalcavia n. 3 e 4 dell'Autostrada A/20 Messina-Palermo, è stato individuato il RUP nella persona dell'Ing. Anna Sidoti, si è rappresentato che apposita perizia giustificativa sarebbe stata redatta a cura del progettista incaricato, ovvero della Società "RCC Ingegneria", rappresentata dall'Ing. Cesare Costantino, con sede in [redacted] EMAIL: [redacted] PEC: [redacted], iscritto all'Albo professionale della Provincia di Catania;
- con il medesimo verbale si è determinato di affidare l'esecuzione dei lavori di demolizione degli impalcati centrali ai sensi dell'art. 163, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016;
- con verbale in data 03.07.2020 i "*Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della tratta autostradale A/20 in corrispondenza dei cavalcavia n. 3 e n. 4 rispettivamente ubicati al Km. 27+940 e Km. 29+339. Demolizione impalcati centrali dei cavalcavia nn. 3 e 4*" sono stati affidati alla Ditta F.lli Anastasi S.r.l., con sede in Villafranca Tirrena (ME), zona Artigianale Pontegallo (ME) - 98049, partita IVA 00425050838, PEC: info@pec.fratellianastasi.it;
- in data 07.07.2020 l'Ing. Cesare Costantino, della Società di progettisti "RCC Ingegneria" incaricata dal CAS per la progettazione e la Direzione dei lavori in oggetto, ha proceduto alla consegna dei lavori di somma urgenza alla ditta F.lli Anastasi S.r.l., come da verbale del 03.07.2020 e giusta autorizzazione del RUP;
- con Decreto Dirigenziale n. 539/DATE del 17.12.2020 si è provveduto a:
    - Ratificare il verbale di constatazione somma di urgenza e il verbale di affidamento e consegna dei lavori di somma urgenza, rispettivamente in data 26/06/2020 e 03/07/2020;
    - Approvare la perizia giustificativa dei lavori in somma urgenza per una spesa complessiva pari ad € 630.000,00, di cui € 437.716,15 per lavori ed € 191.835,83 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- la stessa Società "*RCC Ingegneria*", rappresentata dall'Ing. Cesare Costantino è stata incaricata di redigere il progetto preliminare per la ricostruzione dei cavalcavia nn. 3 e 4, consegnato in data 27.07.2020 per un importo complessivo di € 1.440.024,12;
- con provvedimento n. 1094/DG del 31.07.2020 l'Ing. Anna Sidoti è stata Nominata RUP dei lavori di Ricostruzione dei due cavalcavia
- con Decreto Dirigenziale n. 295/DG del 07.08.2020 la Stazione Appaltante ha attivato la procedura per l'affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, Direzione Lavori e coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione;

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
web: www.autostradesiciliane.it mail: info@autostradesiciliane.it pec: autostradesiciliane@posta-cas.it

- con Decreto Dirigenziale n. 328/DG del 09.08.2020 è stato approvato il preventivo e affidato l'incarico di Progettista, Direttore dei Lavori, e CSE all'Ing Luigi Bosco iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Catania al n. 958, titolare della "Bosco Ingegneri Associati'' con sede in Corso Martiri della libertà n. 38 Sant'Agata li Battiati (CT) iscritta all'Albo Regionale dei Professionisti P.I. 0332189087, che ha sottoscritto il disciplinare di incarico in data 11.09.2020;
- in data 31.05.2021 con nota prot. n. 15953 il progettista ha trasmesso gli elaborati progettuali relativi alla ricostruzione dei Cavalcavia n. 3 e n. 4, per un importo complessivo dei lavori pari a €. 3.151.190,47, comprensivi di oneri per la sicurezza;
- con nota Prot. n. 18779 del 30.06.2021, l'Amministrazione ha chiesto di rimodulare il progetto, stralciando il cavalcavia n. 4, nelle more di reperire le maggiori risorse economiche;
- a seguito dello stralcio, in data 08.07.2021 è stato acquisito agli atti il progetto di livello esecutivo del Cavalcavia 3 integrato, a seguito delle procedure di Verifica con note del 31.08.2021 e 14.09.2021, validato in data 16.09.2021, dal RUP pro-tempore Ing. Anna Sidoti, ed approvato con Decreto Dirigenziale n. 531/DATE del 20.09.2021 per l'importo complessivo di € 2.172.142,00 *di cui* € 1.464.944,93 (inclusi oneri della Sicurezza) € 707.197,07 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con provvedimento n. 1413/DG del 05.11.2021 l'Ing. Stefania Ferlazzo è stata nominata RUP in sostituzione dell'Ing. Anna Sidoti;
- i lavori di ricostruzione del Cavalcavia n. 4 sono stati descritti al punto 22 del Piano della Manutenzione Straordinaria dell'Ente Triennio 2022/2024 approvata con Delibera 38/CD del 23.11.2021 e successivamente riproposti nell'ultimo Piano della Manutenzione Straordinaria dell'Ente per il Triennio 2024/2026 approvato con Delibera 30/CD del 29.12.2023;
- con Decreto Dirigenziale n. 742/DATE del 30.12.2021 si è preso atto del D.D.G. n. 33669 del 24/12/2021 SVCA D.G. di approvazione del PROGETTO Esecutivo dei "*Lavori di ricostruzione del Cavalcavia n. 3 al Km 27+940 ricadente nel Comune di Spadafora (ME) dell'Autostrada A/20 ME-PA*". COD. SIVCA: 007-001-A020-01-B003-08 da parte del Ministero concedente, per un importo complessivo di € 1.823.703,68 *di cui* € 1.464.944,93 di lavori (inclusi oneri della Sicurezza) € 358.758,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Decreto Dirigenziale n. 157/DATE del 30.12.2021 è stato approvato il progetto di livello esecutivo, come integrato in ultimo in data 07.03.2022 a seguito della revisione dei prezzi, relativo ai lavori di *"Lavori di ricostruzione del Cavalcavia n. 3 al Km 27+940 ricadente nel Comune di Spadafora (ME) dell'Autostrada A/20 ME-PA",* per un importo complessivo di € 2.852.775,09;

DATO ATTO CHE

- il Consorzio per le Autostrade Siciliane, per ragioni di sicurezza, ravvisa la necessità di demolire le porzioni rimanenti del Cavalcavia n. 4, senza tuttavia, ad oggi, procedere alla successiva ricostruzione;
- con nota prot. n. 13884/2024 del 24.05.2024 la Stazione Appaltante ha richiesto al progettista di procedere a stralciare e aggiornare nella forma di progetto esecutivo gli elaborati relativi *ai Lavori di ricostruzione dei cavalcavia n. 4 al km 29+339 ricadente nel Comune di Venetico (ME) dell'Autostrada A20 ME-PA* solo per la parte inerente alla demolizione delle parti ancora esistenti e la messa in sicurezza stradelle afferenti al Cavalcavia n. 4 mediante chiusura delle stesse con appositi sbarramenti;
- con nota del 03.03.2025 assunta al Protocollo CAS n. 5645 del 04.03.2025 il progettista ha trasmesso la prima versione del progetto esecutivo relativo a "*Cavalcavia n. 4 al km 29+339 dell'Autostrada A/20*

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
web: www.autostradesiciliane.it mail: info@autostradesiciliane.it pec: autostradesiciliane@posta-cas.it

Messina-Palermo Demolizione della Parti ancora esistenti e messa in sicurezza delle stradelle afferenti al cavalcavia"

- con provvedimento prot. n. 445/DG del 22.04.2025 l'Arch. Francesca Villari, dipendente del Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata nominata Responsabile Unico del Progetto relativamente ai lavori di "*Cavalcavia n. 4 al km 29+339 dell'Autostrada A/20 Messina-Palermo Demolizione della Parti ancora esistenti e messa in sicurezza delle stradelle afferenti al cavalcavia*";
- come previsto dall'art. 34 dell'allegato I.7, l'attività di verifica per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro è effettuata dal Responsabile Unico del Progetto, anche avvalendosi della struttura di supporto;
- con nota VF004/2025 del 29.04.2025 il RUP ha richiesto all'Amministrazione la costituzione dell'Ufficio del RUP (nomina di un supporto tecnico per le attività di verifica ex art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.; di un supporto per le attività amministrative; di un Direttore dei Lavori);
- con provvedimento n. 529/DG del 15.05.2025 l'Ing. Roberto Silvestro, dipendente dell'Ente, è stato nominato supporto nelle attività di verifica ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, l'Arch. Teresa Donato, dipendente dell'Ente, è stata nominata di Direttore dei Lavori, dott. Nicolas Mangraviti, dipendente dell'Ente, è stato nominato supporto per le attività amministrative dell'appalto in oggetto;
- in data 11.09.2025 il RUP e il supporto al RUP per la fase di verifica ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 hanno completato la prima revisione del Progetto Esecutivo e con nota prot. 23291 hanno trasmesso al Progettista il Rapporto Iniziale di Verifica n. 01/2025 del 11.09.2025;
- non avendo ricevuto riscontro da Progettista con nota prot. 30187 del 24.11.2025, il RUP ha sollecitato la trasmissione degli elaborati revisionati alla luce dei rilievi tecnici contenuti Rapporto Iniziale di Verifica n. 01/2025 del 11.09.2025;
- in data 10.12.2025 il Progettista ha trasmesso la documentazione progettuale revisionata alla luce dei rilievi tecnici contenuti Rapporto Iniziale di Verifica n. 01/2025 del 11.09.2025;
- con nota prot. n. 1022 del 14.01.2026 è stato trasmesso al Progettista il Rapporto Intermedio di Verifica n. 02/2026 del 12.01.2026;
- con nota del 25.03.2026 assunta in pari data al protocollo CAS n. 7867 il progettista ha trasmesso gli elaborati revisionati secondo i rilievi tecnici contenuti nel rapporto Intermedio di verifica;
- in data 21.04.2026 è stato emesso il Rapporto Finale di Verifica 03/2026;
- In data 21.04.2026 il RUP ha validato il progetto per l'importo complessivo di € 544.169,06 di cui € 434.122,14 per lavori (comprensivi di € 48.355,78 per oneri per la sicurezza e di € 68.601,71 importo della manodopera) e € 110.046,92, oltre IVA pari a € 105.830,94;
- con Decreto Dirigenziale n. 276/DATE del 29.04.2026 veniva approvato il Progetto Esecutivo dei "*Lavori di demolizione delle parti ancora esistenti del Cavalcavia n. 4 al km 29+339 dell'Autostrada A20 Messina-Palermo e messa in sicurezza delle stradelle afferenti al cavalcavia*" secondo il seguente Quadro Economico:

A) LAVORI A BASE DI APPALTO					
a1	Importo dei Lavori			434 122,14 €	**434 122,14 €**
	Di cui				
	a.1.1.	*Oneri relativi alla Sicurezza non soggetti a ribasso*		48 355,78 €	
	a.1.2.	*Importo della Manodopera non soggetto a ribasso*		68 601,71 €	
a2	Importo lavori soggetto a ribasso			385 766,36 €	

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
web: www.autostradesiciliane.it mail: info@autostradesiciliane.it pec: autostradesiciliane@posta-cas.it

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
b1	Interferenze			5 998,53 €	
b2	Indagini e sondaggi preliminari, indagini geologiche			- €	
b3	Imprevisti		5-10%	22 965,06 €	
b4	Spese tecniche per Direzione lavori, Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, Direttore Operativo, Ispettore di Cantiere e supporto a RUP (vedi allegati)			40 753,52 €	
	Di cui				
	b.4.1.	*Direzione lavori*		21 944,20 €	
	b.4.2.	*Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione*		10 449,62 €	
	b.4.3.	*Direttore Operativo*		4 179,85 €	
	b.4.4.	*Ispettore di Cantiere*		2 507,91 €	
	b.4.5.	*Supporto al RUP*		1 671,94 €	
b5	Spese tecniche per attività di collaudo (vedi allegati)			3 343,88 €	
b6	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente		2%	8 682,44 €	
b7	Accantonamenti per la revisione prezzi e modifiche alle opere da eseguire (artt. 60 e 120 comma 1 lettera a del D.lgs. 36/2023)		3%	13 023,66 €	
b8	Spese per Pubblicità e ove previsto per opere artistiche			- €	
b9	Contributo ANAC			250,00 €	
b10	Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche		1,1380%	4 940,34 €	
b11	Oneri di legge su spese tecniche (b5+b6) 4% CP e IVA			10 089,49 €	
b12	**Totale Somme a Disposizione**			**110 046,92 €**	**110 046,92 €**
	TOTALE IMPORTO INVESTIMENTO		**a1+b12**		**544 169,06 €**
C)	**IVA**		**22%**	**105 830,94 €**	**105 830,94 €**
D)	**TOTALE**				**650 000,00 €**

- con Decreto Dirigenziale n. 342/DATE del 08.06.2026 il Consorzio ha disposto l'affidamento dei *"Lavori di demolizione delle parti ancora esistenti del Cavalcavia n. 4 al km 29+339 dell'Autostrada A20 Messina-Palermo e messa in sicurezza delle stradelle afferenti al cavalcavia"* e che attualmente sono in corso le procedure di aggiudicazione;

CONSIDERATO CHE

- per i numerosi incarichi assegnati, risulta necessario sostituire l'Arch. Teresa Donato, dipendente dell'Ente, nominata Direttore dei Lavori con provvedimento n. 529/DG del 15.05.2025;
- la grave carenza di personale tecnico interno non consente di espletare tali funzioni con risorse proprie del Consorzio, rendendo necessario il ricorso a professionisti esterni;
- è necessario nominare un nuovo Direttore dei Lavori e un Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione;
- i citati lavori prevedono la demolizione (Categoria OS23) di una infrastruttura in ambito autostradale e richiedono una specifica e costante attività di controllo tecnico, nonchè di coordinamento della sicurezza del cantiere;
- il quadro economico del progetto prevede, alla voce B4, somme a disposizione per le spese tecniche, quantificate in € 21.944,20 (di cui € 17.555,36 per prestazione professionale e € 4.388,84 per spese e oneri accessori) per la Direzione Lavori (B4.1) e € 10.449,62 (di cui € 8.359,70 per prestazione professionale e

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
web: www.autostradesiciliane.it mail: info@autostradesiciliane.it pec: autostradesiciliane@posta-cas.it

€ 2.089,92 per spese e oneri accessori) per il CSE (B4.2), calcolate ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 oltre Cassa Previdenziale ed IVA;

- l'importo complessivo dei servizi da affidare (€ 32.393,82 oltre oneri e IVA) risulta inferiore alla soglia di 140.000 euro, rendendo applicabile la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee;
- il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e il Vademecum ANAC del 30.07.2024 pongono al centro il principio del risultato e quello della fiducia, autorizzando l'affidamento diretto senza consultazione di più operatori, assicurando la scelta di soggetti con documentata esperienza pregressa;

RILEVATO CHE

- è obiettivo prioritario dell'Ente provvedere al corretto e rapido affidamento dei servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione stante la necessità di mettere in sicurezza la tratta autostradale in prossimità delle porzioni residue del Cavalcavia n.4;
- si rende necessario approvare la procedura ai sensi degli dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii e l'affidamento tramite richiesta di preventivo attraverso la Piattaforma Maggioli;
- si rende necessario approvare la Lettera di Invito;
- data l'urgenza dettata dal finanziamento la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di autorizzare l'esecuzione del Contratto in via d'urgenza, nelle more della firma del Disciplinare di incarico, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del Codice e della delibera ANAC n. 51 del 31 gennaio 2024;

VISTI

- il D.Lgs. n. 36/2023, in particolare gli artt. 15, 50 comma 1 lett. b), 114 e l'Allegato II.14;
- il Vademecum ANAC del 30.07.2024 per gli affidamenti diretti;
- il Decreto Dirigenziale n. 276/DATE del 29.04.2026 di approvazione del progetto esecutivo;
- il Decreto Dirigenziale n. 342/DATE del 08.06.2026 determina di affidamento dei lavori;

VISTO l'urgenza dettata dalla necessità di procedere con celerità alla prosecuzione dell'iter tecnico-amministrativo per l'affidamento dei servizi in oggetto propedeutici all'esecuzione dei lavori in appalto;

VISTO il D.D.G. n. 12 del 12.01.2026 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2025-2027;

VISTO il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19.11.2018;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 364/DG/2026 del 18.09.2026.

Per le motivazioni in narrativa indicate, il Dirigente f.f. dell'Area Tecnica e di Esercizio in pregio ai propri compiti

D E C R E T A

Art. 1) DI DARE ATTO CHE la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente provvedimento, costituendone parte integrale e sostanziale;

Art. 2) DI APPROVARE l'avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per l'incarico di Direttore dei Lavori e CSE dei lavori indicati in oggetto.

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
web: www.autostradesiciliane.it mail: info@autostradesiciliane.it pec: autostradesiciliane@posta-cas.it

Art. 3) DI PROVVEDERE alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla prosecuzione dell'iter amministrativo finalizzato all'affidamento dell'incarico sopradetto, nel rispetto delle procedure di cui sopra;

Art. 4) DI APPROVARE il Disciplinare d'Incarico e la Lettera di Invito;

Art. 5) DI APPROVARE l'importo stimato per la prestazione, pari a complessivi € 32.393,82 per imponibile, oltre oneri previdenziali (4%) e IVA (22%) che ascendono a € 8.707,46 come determinati nei punti b4.1., b4.2 e e b.11 dell'ultimo quadro economico approvato giusta Decreto Dirigenziale n. 276/DATE del 29.04.2026;

Art. 6) DI PRENOTARE la spesa complessiva di euro € 41.101,24 (inclusi oneri e IVA) sul cap. 204 Impegno provvisorio n. 24 del 10.06.2026 giusta decreto Dirigenziale n. 342/DATE del 08.06.2026 .

Art. 7) DARE ATTO che la liquidazione dell'importo di € 41.101,24 di cui € 32.393,82 di imponibile, € 8.707,46 per Cassa al 4% ed per IVA al 22% avverrà secondo il seguente cronoprogramma;

- € 20.550,64 sull'Esercizio Finanziario 2026;
- € 20.550,64 sull'Esercizio Finanziario 2027.

Art. 8) DI TRASMETTERE il presente atto all'Ufficio Ragioneria, all'Ufficio Gare e Appalti e al Consiglio Direttivo per i seguiti di competenza.

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato, sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile Unico del Progetto
Arch. Francesca Villari

Il Dirigente f.f. dell'Area Tecnica e di Esercizio
Ing. Giulia Ilacqua

Visto: Il Direttore Generale
Dott. Calogero Franco Fazio

Si Allegano:

- *Richiesta Offerta*
- *Bozza disciplinare*

Sede **98122 MESSINA** Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici **90141 PALERMO** Via Notarbartolo n. 10
web: **www.autostradesiciliane.it** mail: **info@autostradesiciliane.it** pec: **autostradesiciliane@posta-cas.it**