

OGGETTO: Lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione nei viadotti: Pagliaro, Marzo, Serravalle, Petrarìa e Canneto dell'Autostrade A20 Messina-Palermo

Approvazione Progetto Esecutivo, Quadro Economico e Determina a contrarre

DECRETO DIRIGENZIALE N. 85 /DATE/2026 del 12 FEB. 2026

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Codice della Strada, D.L.vo 285/92 "Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.";
- a causa dei contenziosi in atto, di fronte al GCARS, l'accordo quadro della manutenzione dei giunti ha subito un rallentamento nella procedura di aggiudicazione, in quanto l'udienza della causa Chiaia Srl c/ CAS+2 è stata fissata per il 22/07/2026;
- l'attuale stato dei giunti autostradali presenta criticità strutturali tali da aver imposto parziali chiusure della carreggiata e restringimenti di corsia per garantire un minimo standard di sicurezza, in particolare:
 - Doppio senso di circolazione dal Km 121+000 al Km 122+600 sulla carreggiata dir. ME - Inibita la carreggiata dir. PA (Viadotto Pagliaro);
 - Restringimento di carreggiata al Km 158+000, dir. PA (Viadotto Marzo);
 - Restringimento di carreggiata al Km 133+000, dir. ME (Viadotto Serravalle);
 - Restringimento di carreggiata al Km 129+800, dir. ME (Viadotto Petrarìa);
 - Restringimento di carreggiata al Km 128+900, dir. ME (Viadotto Canneto);
- il perdurare di tali limitazioni alla circolazione per ulteriori sei mesi comporta:
 - Pericolo per l'incolumità pubblica: l'usura dei giunti esistenti può causare cedimenti improvvisi con rischio di gravi incidenti stradali.
 - Danni alla viabilità e all'economia: le parziali chiusure attive generano code costanti, aumentando il rischio di tamponamenti e rallentando il trasporto merci su un asse viario strategico.
 - Aggravamento del degrado: il ritardo nell'intervento espone le strutture sottostanti (impalcati) a infiltrazioni che potrebbero compromettere la stabilità stessa dell'infrastruttura, rendendo poi necessari interventi molto più onerosi.
- con provvedimento prot. n. 132/DG del 30/01/2026 è stato nominato l'Ing. Roberto Silvestro, Responsabile Unico del Progetto e l'arch. Salvatore Giacobbe, quale progettista e direttore lavori per l'intervento dei *Lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione nei viadotti: Pagliaro, Marzo, Serravalle, Petrarìa e Canneto dell'Autostrade A20 Messina-Palermo*;
- il progettista, in data 12/02/2026 ha redatto il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe, per un importo complessivo pari ad € 192.000,00 così ripartito:

A) LAVORI:

A1)	Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 135 316,47
A1.1)	Incidenza manodopera	€ 14 217,02
A2)	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6 101,35
<u>Sommano i lavori al lordo degli oneri</u>		€ 141 417,82

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1)	Imprevisti (circa 10,00%)	€ 13 612,22
B2)	Incentivi per RUP, DL ai sensi dell'art. 45 D.Lgs 36/2023 (2,00 %)	€ 2 828,36
B3)	Contributo ANAC	€ 35,00
B4)	I.V.A. (22%) su A1+A2+B1	€ 34 106,61
<u>Totale somme a disposizione</u>		€ 50 582,18

IMPORTO TOTALE € 192 000,00

- in data 12/02/2026 il RUP, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023, verificava e validava il Progetto Esecutivo dei *Lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione nei viadotti: Pagliaro, Marzo, Serravalle, Petraria e Canneto dell'Autostrade A20 Messina-Palermo;*

CONSIDERATO:

- che è necessario ed urgente incaricare un'impresa in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione dei *Lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione nei viadotti: Pagliaro, Marzo, Serravalle, Petraria e Canneto dell'Autostrade A20 Messina-Palermo;*
- che trattasi di un intervento di manutenzione ordinaria per il quale non è stato necessario ottenere l'approvazione da parte del Concedente ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera "g" della Convenzione CAS-ANAS del 27 novembre 2000 ed autorizzazione dell'Ufficio del Genio Civile;

VISTI:

- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 12 del 12/1/2026 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2025-2027;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS del 01/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

CONSIDERATO che per l'affidamento dei lavori in oggetto si procederà tramite affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera a) del D.Lgs 36/2023;

RITENUTO opportuno e necessario approvare:

- il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico generale;
- la tipologia di procedura di affidamento prescelta per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. "a" del D.Lgs. 36/2023;
- la bozza della lettera di invito allegata e parte integrante del presente decreto;
- di dover procedere all'approvazione della spesa pari a complessivi € 192.000,00;

Per le motivazioni in narrativa indicate, il Dirigente Generale in pregio ai propri compiti

D E C R E T A

Art. 1) DI PRENDERE ATTO delle motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte;

Art. 2) DI APPROVARE il progetto esecutivo per un importo complessivo dei lavori pari a € 192.000,00 di cui € 141.417,82 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed € 50.582,18 per somme a disposizione compresa IVA di cui al seguente quadro economico:

A) LAVORI:		
A1)	Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 135 316,47
A1.1)	Incidenza manodopera	€ 14 217,02
A2)	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6 101,35
<u>Sommano i lavori al lordo degli oneri</u>		€ 141 417,82
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B1)	Imprevisti (circa 10,00%)	€ 13 612,22
B2)	Incentivi per RUP, DL ai sensi dell'art. 45 D.Lgs 36/2023 (2,00 %)	€ 2 828,36
B3)	Contributo ANAC	€ 35,00
B4)	I.V.A. (22%) su A1+A2+B1	€ 34 106,61

Totale somme a disposizione

€ 50 582,18

IMPORTO TOTALE € 192 000,00

Art.3) DI PRENOTARE l'importo complessivo di € 192.000,00 (IVA COMPRESA) sul capitolo 48 Programma Manutenzione Ordinaria triennio 2026-2028;

Art. 4) DI APPROVARE la procedura di affidamento prescelta ovvero nel caso di specie affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera a) del D.Lgs 36/2023;

Art. 5) DI APPROVARE la bozza di "Lettera di Invito";

Art. 6) DI PROVVEDERE alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla prosecuzione dell'iter amministrativo finalizzato all'affidamento degli incarichi nel rispetto delle procedure di cui sopra;

Art. 7) DI DARE ATTO che la liquidazione delle somme avverrà con separati provvedimenti e secondo il seguente cronoprogramma previsionale dei pagamenti: € 192.000,00 nel corso dell'Esercizio Finanziario 2026.


Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e trasmesso agli Uffici Ragioneria, Gare e Appalti, Contratti e Presidenza.

Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio



Per redazione

Il RUP Ing. Roberto Silvestro



Allegati:

Lettera di Invito