



**CONSORZIO  
PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**

**DIREZIONE GENERALE**

**OGGETTO:** *Indagini di verifica e controllo sui materiali e prove sui pali di fondazione del "tratto B" nell'ambito dei lavori di realizzazione della bretella che collega lo svincolo autostradale di Noto con la S.P. 19 Noto – Pachino. SMART CIG N. \_\_\_\_\_ – CUP B56G06000060007*

**Approvazione progetto e determina a contrarre.**

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 334 /DG/2019 del 01 OTT. 2019**

**PREMESSO:**

- Che è necessario affidare con urgenza la realizzazione dei lavori di *Indagini di verifica e controllo sui materiali e prove sui pali di fondazione del "tratto B" nell'ambito dei lavori di realizzazione della bretella che collega lo svincolo autostradale di Noto con la S.P. 19 Noto – Pachino.* ;
- che con nota 199/DG del 17/04/2018, il Direttore Generale pro-tempore ha nominato il sottoscritto R.U.P. dei lavori in oggetto;
- che con Ordine di Servizio 130 prot. 217884 del 17/10/2018 Regione Siciliana Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico, l'ing. Giancarlo Teresi è stato nominato progettista e Direttore dei lavori

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**VISTO** Il progetto redatto dal progettista incaricato;

**CONSIDERATO CHE:**

- che occorre provvedere all'avvio dell'iter tecnico-amministrativo finalizzato all'esecuzione delle Indagini di verifica e controllo sui materiali e prove sui pali di fondazione del **"tratto B"** nell'ambito dei lavori di realizzazione della bretella che collega lo svincolo autostradale di Noto con la S.P. 19 Noto – Pachino.
- che il progetto è stato verificato e validato dal R.U.P. in data 17/09/2019\_;
- che si è venuti alla determinazione di procedere all'esecuzione dei lavori de quo al fine di garantire e verificare la qualità dei materiali impiegati;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**VISTO** il progetto relativo ai lavori di Indagini di verifica e controllo sui materiali e prove sui pali di fondazione del **"tratto B"** nell'ambito dei lavori di realizzazione della bretella che collega lo svincolo autostradale di Noto con la S.P. 19 Noto – Pachino, per un importo complessivo di € **39.865,67** compreso IVA di cui al seguente quadro economico:

**LAVORI:**

Importo lavori al lordo degli oneri alla sicurezza	€ 29.950,13
oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 599,00
Importo netto lavori al netto degli oneri alla sicurezza	€ 29.351,13
Importo Totale dei Lavori	€ 29.950,16
<b>Somme a Disposizione</b>	
I.V.A.	€ 6.589,03
Imprevisti 5% Lavori	€ 1.497,51
Spese Tecniche di cui al D.Lgs. 50/2016 art.13 comma 2	€ 599,00
Contributo Autorità di Vigilanza	€ 30,00
Ass. progettisti di cui al D.Lgs.50/2016 art.24 comma 4	€ 1.200,00
<b>Totale Somme a Disposizione</b>	<b>€ 9.915,54</b>

**IMPORTO COMPLESSIVO**

**VISTO** il Verbale di Verifica e Validazione redatto dal sottoscritto nella qualità di Responsabile del Procedimento in data 17 settembre 2019 (allegato);

**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione della spesa complessiva di € 39.865,67 I.V.A. compresa, per l'affidamento dei lavori di che trattasi;

**VISTO** l'art. 36 comma 2 "a)" del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. che, per affidamenti di importo inferiore a quarantamila euro, consente l'affidamento diretto;

**CONSIDERATO:**

- che occorre procedere con urgenza all'affidamento ed alla esecuzione degli interventi al fine di garantire e verificare la qualità dei materiali impiegati;
- che si tratta di spese urgenti ed indifferibili necessarie ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente nonché spese che assumono rilevanza sotto il profilo della sicurezza pubblica autostradale;

**VISTA** l'urgenza di provvedere alle Indagini di verifica e controllo sui materiali e prove sui pali di fondazione del "tratto B" nell'ambito dei lavori di realizzazione della bretella che collega lo svincolo autostradale di Noto con la S.P. 19 Noto – Pachino

**VISTO** il DDG 1874/S3 del 26/07/2019 di approvazione del bilancio 2019/2021 di questo Ente di cui alla delibera 4/AS del 17/07/2019;

**CONSIDERATO**

- che la spesa derivante dal presente provvedimento, avendo rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza autostradale, è indifferibile ed urgente in quanto la mancata effettuazione comporterebbe danno patrimoniale grave e certo all'Ente;

Per le motivazioni indicate in narrativa il Direttore Generale, in pregio ai propri compiti,

**DECRETA**

**Art. 1) DI APPROVARE** il progetto relativo alle Indagini di verifica e controllo sui materiali e prove sui pali di fondazione del "tratto B" nell'ambito dei lavori di realizzazione della bretella che collega lo svincolo autostradale di Noto con la S.P. 19 Noto – Pachino, per una spesa presunta per i lavori pari ad € 39.865,67 compreso oneri per la sicurezza somme a disposizione ed IVA verificato e validato in data 17/09/2019;

**Art. 2) DI DARE ATTO** che all'affidamento del Servizio in argomento si provvederà ai sensi l'art. 36 comma 2 lett. "a" del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e, ss.mm.ii.che, per lavori "di importo inferiore a 40.000 euro" consente l'utilizzo della procedura "mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, o per i lavori in amministrazione diretta".

**Art. 3) DI APPROVARE** lo schema della lettera di invito allegata;

**Art. 4) DI DARE ATTO CHE** la somma complessiva di € 39.865,67 di cui € 29.950,16 per lavori compreso gli oneri per a sicurezza, €. 3.326,51 per somme a disposizione ed €.6.589,03 per IVA, necessaria alla copertura finanziaria per l'esecuzione dei suddetti lavori sarà prelevata dai fondi di cui al capitolo 201 "Costruzioni autostrade ed impianti" nell'ambito delle somme a disposizione di cui ai provvedimenti deliberativi n. 89/CS del 30/04/2010 e n. 9/Comm del 29/06/201, impegno 1347.1 ( ex impegno fondo 2016 3209.1) di cui al finanziamento Legge 295/98 e D.M 773/2000 con accertamento n. 2738.1/2016 cap. 91E del bilancio pluriennale 2019/2021 esercizio finanziario 2019; con scadenze dell'obbligazione nel mese di ottobre 2019.

**Art. 5) DI DARE MANDATO** all'Ufficio gestione gare ed appalti affinché provveda alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla prosecuzione dell'iter amministrativo finalizzato all'affidamento dei lavori nel rispetto delle procedure di cui sopra.

**Art. 6) DI DARE ATTO** che la liquidazione delle somme avverrà con separati provvedimenti e secondo il seguente cronoprogramma previsionale dei pagamenti € 39.865,67 entro l'esercizio finanziario 2019:

**Il Direttore Generale**  
*Ing. Salvatore Minaldi*



Allegati:

Schema lettera di invito;

Elaborati Progettuali: Relazione; Computo Metrico Estimativo; Elenco Prezzi; Quadro economico riassuntivo; Capitolato speciale d'appalto;

Validazione e Verifica

*Geom. Amedeo Branca*

