

Messina

**Oggetto: - Indagini e prove di laboratorio da eseguirsi sui calcestruzzi e sugli acciai per i lavori di:**

Realizzazione degli impianti di: Pannelli a messaggio variabile in itinere agli ingressi, monitoraggio del traffico con punti di ripresa TVCC e del sistema informativo controllo velocità autostrade. Messina – Catania A18 e Messina – Palermo A20”. **SMART CIG Z3A324E54C**

**Presa d'atto del verbale di gara e aggiudicazione SMART CIG Z3A324E54C**

<b>DECRETO DIRIGENZIALE N. 524 /DATE/2021 del 08 SET. 2021</b>
--

**PREMESSO CHE:**

- tra le misure prioritarie assegnate al CAS vi sono i lavori di "Realizzazione degli impianti di: Pannelli a messaggio variabile in itinere agli ingressi, monitoraggio del traffico con punti di ripresa TVCC e del sistema informativo controllo velocità autostrade. Messina – Catania A18 e Messina - Palermo A20”;
- con provvedimento 193 del 12/02/2020 il Dott. Ing. Gaspare Sceusa veniva nominato R.U.P in sostituzione dell'ing. Giovanni Raffa non più tra i ruoli del Consorzio;
- con il decreto 263/DATE del 29/07/2020 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla RTI Aesys S.p.A./Sinelec S.p.A/ISAF Costruzioni Srl;
- con il decreto 380/DG del 30/10/2020 si decretava di procedere all'affidamento della Direzione Lavori mediante attivazione di specifica gara su piattaforma informatica;
- con il decreto 415/DG del 30/11/2020 la Direzione Lavori veniva aggiudicata alla società SEB INGEGNERIA SRLS con sede in Siracusa via Mons. Carabelli N.33/B rappresentata dall'Amministratore Ing. Sebastiano Sudano iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia di Siracusa al N.828;
- la consegna dei lavori è avvenuta in via di urgenza in data 16/12/2020 con verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori
- e dal rappresentante dell'impresa RTI e vistato dal Responsabile Unico del Procedimento;
- in data 17/05/2021 il Direttore dei Lavori ha redatto la Dichiarazione di effettivo inizio dei lavori, che la stessa veniva inviata al CAS in data 24/05/2021 e veniva assunta dall'Ente in pari data, prot.n. 15320/2021;
- in data 15/06/2021 il Direttore dei Lavori ha inviato al CAS apposita richiesta di indagini e prove di laboratorio da eseguirsi sui calcestruzzi e sugli acciai;
- quanto richiesto dalla Direzione lavori è indispensabile, urgente ed indifferibile per il prosieguo dei lavori ed il loro buon andamento;

Sede  
Uffici

98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830  
90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10  
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41

[www.autostradesiciliane.it](http://www.autostradesiciliane.it) - [info@autostradesiciliane.it](mailto:info@autostradesiciliane.it) - [autostradesiciliane@posta-cas.it](mailto:autostradesiciliane@posta-cas.it)



- il Responsabile Unico del Procedimento ha redatto apposita relazione tecnica relativa all'espletamento del servizio indicato in oggetto comprensiva del computo metrico e quadro economico che prevede una spesa pari ad € 19.037,89 (diciannovemilatrentasette/89), di cui € 13.897,32 (tredicimilaottocentonovantasette/32) per il servizio di indagini e prove, oltre € 1.012,64 (milledodici/64) per oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 4.127,93 (quattromilacentotrentasette/93) per somme a disposizione ed IVA;
- con il decreto 390/DATE/2021 del 29/06/2021 è stata approvata la relazione tecnica e la relativa spesa pari a € 19.037,89 (diciannovemilatrentasette/89), di cui € 13.897,32 (tredicimilaottocentonovantasette/32) per il servizio di indagini e prove, oltre € 1.012,64 (milledodici/64) per oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 4.127,93 (quattromilacentotrentasette/93) per somme a disposizione ed IVA come da quadro tecnico economico di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
<b>A)</b>	<b>SERVIZI:</b>	
A2)	Costo del Servizio soggetto a ribasso	€ 13.897,32
A2)	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.012,64
	<b>Costo Totale A1+A2</b>	<b>€ 14.909,96</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>	
B1)	Imprevisti (5,00%)	€ 694,87
	B1,1) I.V.A. (22%) su B1	€ 152,87
B2)	I.V.A. (22%) calcolato su A1+A2	€ 3.280,19
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 4.127,93</b>
<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>€ 19.037,89</b>

- il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Ing. Gaspare Sceusa in data 27/07/2021 trasmetteva il verbale di gara redatto in data 27/07/2021;
- nel verbale di gara proponeva l'aggiudicazione della gara alla società **RESISTEST S.r.l.** con sede in Corigliano-Rossano (Cs) in via Crotone n.6 P.I. e C.F. 00480150788, che ha offerto un ribasso del 7,00% (settevirgolazerozeropercento) e pertanto l'importo della prestazione a seguito del ribasso d'asta risulta essere pari a € 12.924,51 (dodicimilanovecentoventiquattro/51) quale importo del servizio di indagini e prove di laboratorio, oltre € 1.012,64 (milledodici/64) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 13.937,15 (tredicimilanovecentotrentasette/15) oltre IVA;
- il nuovo quadro economico a seguito del ribasso offerto del 7,00% viene così definito:



QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA		
<b>A)</b>	<b>SERVIZI:</b>	
A2)	Costo del Servizio Assistenza al traffico	€ 12.924,51
A2)	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.012,64
	<b>Costo Totale A1+A2</b>	<b>€ 13.937,15</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>	
B1)	Imprevisti (5,00%)	€ 694,87
	B1,1) I.V.A. (22%) su B1	€ 152,87
B6)	I.V.A. (22%) calcolato su A1+A2	€ 3.066,17
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 3.913,91</b>
<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>€ 17.851,06</b>

**VISTO,**

- Il D.Lgs 50/2016 e s.s.m.
- il verbale di gara allegato e parte integrante del presente provvedimento;
- che a seguito del ribasso l'importo totale del servizio è pari ad € 13.937,15 compresi gli oneri alla sicurezza ed oltre IVA;
- l'art 46 del D.lgs. 118/2001 e s.m.i. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- la nota prot. n. 45448 del 01/09/2021 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, che autorizza il Consorzio alla prosecuzione della gestione provvisoria fino al 31/10/2021;

**RITENUTO** dover procedere all'approvazione degli atti di gara e alla aggiudicazione dell'appalto per le **Indagini e prove di laboratorio da eseguirsi sui calcestruzzi e sugli acciai per i lavori di:** Realizzazione degli impianti di: Pannelli a messaggio variabile in itinere agli ingressi, monitoraggio del traffico con punti di ripresa TVCC e del sistema informativo controllo velocità autostrade. Messina – Catania A18 e Messina - Palermo A20”;

**CONSIDERATO CHE:**

- l'aggiudicazione diverrà efficace dopo l'accertamento relative alle verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la spesa derivante dal presente provvedimento è indifferibile e urgente, e la mancata effettuazione dei lavori comporterebbe danno patrimoniale grave e certo all'Ente;

Il Direttore dell'Area Tecnica e di Esercizio del Consorzio per le Autostrade Siciliane, in pregio ai propri compiti e per le narrate motivazioni

**DECRETA**

**Art.1: LE PREMESSE** sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;





**Art. 2: PRENDERE ATTO** e approvare gli atti ed il verbale di gara del 27/07/2021 della procedura di affidamento, esperita mediante procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per le Indagini e prove di laboratorio da eseguirsi sui calcestruzzi e sugli acciai per i lavori di: Realizzazione degli impianti di: Pannelli a messaggio variabile in itinere agli ingressi, monitoraggio del traffico con punti di ripresa TVCC e del sistema informativo controllo velocità autostrade. Messina – Catania A18 e Messina - Palermo A20”;

**Art.3: DICHIARARE** aggiudicataria mediante la procedura automatica prevista dalla piattaforma telematica per l'esecuzione dell'appalto di cui sopra alla società **RESISTEST S.r.l.** con sede in Corigliano-Rossano (Cs) in via Crotone n.6 P.I. e C.F. 00480150788, che ha offerto un ribasso del 7,00% (settevirgolazerozeropercento) corrispondente all'importo netto contrattuale di € 13.937,15 (tredicimilanovecentotrentasette/15) di cui € 12.924,51 (dodicimilanovecentoventiquattro/51) quale importo del servizio di indagini e prove di laboratorio, € 1.012,64 (milledodici/64) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 3.913,91 (tremilanovecentotredici/91) per somme a disposizione dell'amministrazione un importo totale complessivo da impegnare pari ad **€ 17.851,06** oltre IVA;

**Art. 4: DI DARE ATTO** che l'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica con esito positivo dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Art. 5: PRELEVARE**, l'importo complessivo di **€ 17.851,06 IVA compresa** dalle “somme a disposizione dell'amministrazione” alle voci B10.1 (accertamenti di laboratorio) e B3 (imprevisti) di cui all'impegno di spesa giusto Decreto Dirigenziale 263/DATE/2020 del 29 luglio 2020, sul capitolo 212.4 del redigendo bilancio pluriennale 2021-2023 esercizio 2021/2022;

QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA		
<b>A)</b>	<b>SERVIZI:</b>	
A2)	Costo del Servizio Assistenza al traffico	€ 12.924,51
A2)	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.012,64
	<b>Costo Totale A1+A2</b>	<b>€ 13.937,15</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>	
B1)	Imprevisti (5,00%)	€ 694,87
	B1,1) I.V.A. (22%) su B1	€ 152,87
B6)	I.V.A. (22%) calcolato su A1+A2	€ 3.066,17
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 3.913,91</b>
<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>€ 17.851,06</b>

**Art. 6: DI DARE ATTO** che la liquidazione delle somme di cui sopra avverrà con separato provvedimento previa emissione di regolare fattura entro il 2021/2022;

**Art. 7: DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per la stipula del Contratto d'appalto e per dare avvio all'espletamento dei servizi urgenti di cui trattasi;

**Art. 8: TRASMETTERE** copia del presente provvedimento per quanto di competenza agli uffici:

All'Ufficio finanziario e di Ragioneria; All' Ufficio Gestione Gare d'appalto; All'Ufficio Contratti – Ufficiale Rogante.

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

**Il RUP**

Dott. Ing. Gaspare Sceusa

**Il Direttore Area Tecnica e di Esercizio**

Dott. Ing. Dario Costantino

**Visto: Il Direttore Generale**

Dott. Ing. Salvatore Minaldi

**Il Supporto al RUP**

Dott. Per.Ind. Sebastian Carmelo Garofalo

*Allegati:*

*Verbale di gara*