

OGGETTO: “Lavori di manutenzione dei cavalcavia n. 3,4,11,13,15,16,20,21,26 e 27- Autostrada A18 Messina – Catania”

Presa d'atto del verbale di gara e aggiudicazione

CIG 9187045D5B

DECRETO DIRIGENZIALE N. 453/DATE del 25 LUG, 2022

PREMESSO:

- che ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Codice della Strada, D.L.vo 285/92 “Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito”;
- che con nota 1286/DG del 04/10/2021 il Dirigente Generale ha nominato il dott. Giuseppe Russo quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di manutenzione ;
- che con Decreto Dirigenziale n. 253/DG del 26/11/2021 è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dei “Lavori di manutenzione dei cavalcavia n. 3,4,11,13,15,16,20,21,26 e 27 autostrada A18 Messina – Catania e del viadotto Tremestieri Tangenziale di Messina A20 Messina - Palermo” alla società TECHNOSIDE srl, con sede in via Trieste 21 – 95030 Gravina di Catania (CT);
- che tali lavori sono descritti nella programmazione triennale 2022/2024 di cui alla delibera 38/CD del 23/11/2021 alla voce 13 della manutenzione straordinaria;
- che con verbale di verifica ex art. 26 D. Lgs. 50/2016 del 28/02/2022 l'ing. Salvatore Mangano ha dichiarato verificato il progetto redatto dalla società TECHNOSIDE SRL;
- che con nota 387/DG del 18/03/2022 il Dirigente Generale ha nominato l'arch. Federico Bella quale Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del dott. Giuseppe Russo ed ha nominato l'ing. Roberto Pinizzotto quale Direttore dei Lavori;
- che con Decreto Dirigenziale n.189/DATE del 12/04/2022 è stato approvato il progetto, prenotate le somme e definita la procedura di gara per l'affidamento dell'appalto relativo ai “Lavori di manutenzione dei cavalcavia n. 3,4,11,13,15,16,20,21,26 e 27- Autostrada A18 Messina – Catania”, per l'importo complessivo di €2.570.000,00 di cui € 1.853.730,85 per lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €716.269,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione comprensivo di IVA, secondo quanto riportato nel seguente quadro tecnico economico:

A. LAVORI	CAT.	Importo	% su A
1 LAVORI A MISURA soggetti a ribasso d'asta COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso	OG3	€ 1.740.943,94	93,9%
2 d'asta	OG3	€ 112.786,91	6,1%
A. Importo totale dei lavori		€ 1.853.730,85	100,0%

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. IMPREVISTI (IVA compresa)	€ 110.189,32	5,9%
2. LAVORI IN ECONOMIA	€ 30.000,00	1,6%
3. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE INTERNE (art. 113 D.L.vo 50/16)	€ 37.074,62	2,0%
4. SPESE TECNICHE ESTERNE (DM 17.6.2016)	€ 65.584,43	3,5%
4.1 Progettazione definitiva-esecutiva	€ 25.411,11	
4.2 Direttore operativo	€ 5.639,28	





4.3 Collaudo T.A.	€ 6.541,56	
4.4 Coordinatore per la sicurezza in esecuzione	€ 14.098,18	
4.5 Oneri previdenziali (4%)	€ 2.067,60	
4.6 IVA (22%)	€ 11.826,70	
5. ACCERTAMENTI E PROVE DI LABORATORIO	€ 5.000,00	0,3%
6. SPESE CONTRIBUTO ANAC	€ 600,00	0,0%
7. ACCANTONAMENTO EX. ART. 106 C.1a E LEGGE N. 106/2021	€ 60.000,00	3,2%
8. IVA (22% su A)	€ 407.820,79	22,0%
B. Importo totale somme a disposizione		€ 716.269,15 38,6%

TOTALE (A+B) € 2.570.000,00

- Che le somme necessarie per l'espletamento dell'appalto sono state vincolate provvisoriamente con prenotazione di impegno n. 68 del 05/07/2022 sul capitolo 204 denominato "manutenzione straordinaria autostrada e relativi impianti" del bilancio di previsione 2022/2024 esercizio finanziario 2022;
- Che l'importo per la progettazione definitiva ed esecutiva pari ad € 25.411,11 è stato impegnato con impegno n.924 del 05/07/2022;

CONSIDERATO:

- Che l'esecuzione dei suddetti lavori ha carattere d'urgenza;
- Che necessita procedere, con urgenza, alla prosecuzione dell'iter tecnico amministrativo finalizzato all'esecuzione dei lavori de quo;
- Che quanto sopra riportato è utile e necessario per garantire un livello minimo delle condizioni di sicurezza agli utenti;
- Che la commissione di gara, in seguito all'espletamento delle attività alla stessa demandate, con Verbali di Gara seduta pubblica n. 1 del 13/06/2022 e n. 2 del 20/06/2022, allegati e parte integrante del presente provvedimento, ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto relativo ai "Lavori di manutenzione dei cavalcavia n. 3, 4, 11, 13, 15, 16, 20, 21, 26 e 27 - Autostrada A18 Messina - Catania", a favore dell'operatore economico **IMPRESA LL.PP. IAQUINTA GEOM. SAVERIO** - Partita IVA 01152300784, con sede legale in Contrada Nunziatella s.n. - CAP 87055 San Giovanni in Fiore (CS);
- Che il suddetto operatore economico per l'esecuzione dei lavori in oggetto ha offerto un ribasso del 32,772% per un importo di aggiudicazione pari ad € 1.283.188,70 compresi oneri della sicurezza pari ad € 112.786,91;
- Che è necessario procedere all'approvazione degli atti di gara e all'aggiudicazione della stessa nonché alla rimodulazione del quadro economico;
- Che la spesa derivante dal presente provvedimento è indifferibile ed urgente, e la mancata effettuazione della stessa comporterebbe danno patrimoniale grave e certo all'Ente;
- Che il quadro economico post-gara, a seguito del ribasso offerto, è da ridefinire come segue:

A. LAVORI

	Importo
1 LAVORI A MISURA soggetti a ribasso d'asta	€ 1.740.943,94
1.a RIBASSO D'ASTA (32,772%)	€ 570.542,15
1.b LAVORI A MISURA al netto del ribasso d'asta	€ 1.170.401,79
2 ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta	€ 112.786,91
SOMMA L'IMPORTO DEI LAVORI COMPRESI ONERI DI SICUREZZA (A1b+A2)	€ 1.283.188,70

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. IMPREVISTI (IVA compresa)	€ 110.189,32
2. LAVORI IN ECONOMIA	€ 30.000,00



3. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE INTERNE (art. 113 D.L.vo 50/16)	€	37.074,62
4. SPESE TECNICHE ESTERNE (DM 17.6.2016)	€	65.584,43
4.1 Progettazione definitiva-esecutiva	€	25.411,11
4.2 Direttore operativo	€	5.639,28
4.3 Collaudo T.A.	€	6.541,56
4.4 Coordinatore per la sicurezza in esecuzione	€	14.098,18
4.5 Oneri previdenziali (4%)	€	2.067,60
4.6 IVA (22%)	€	11.826,70
5. ACCERTAMENTI E PROVE DI LABORATORIO	€	5.000,00
6. SPESE CONTRIBUTO ANAC	€	600,00
7. ACCANTONAMENTO EX. ART. 106 C.1a E LEGGE N. 106/2021	€	60.000,00
8. IVA (22% su A)	€	282.301,51

B. Importo totale somme a disposizione € **590.749,88**

TOTALE (A+B) € **1.873.938,59**

VISTI:

- L'urgenza dettata dalla necessità di procedere con celerità alla prosecuzione dell'iter tecnico amministrativo per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, rivestendo carattere di urgenza, necessari a rimuovere lo stato di pregiudizio della sicurezza e della pubblica incolumità;
- L'art. 1, comma 2 lett. b), della Legge 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii., che individua le procedure applicabili transitoriamente fino al 30 giugno 2023 per affidamenti di lavori di importo superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e prevede la possibilità di procedere tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno dieci operatori economici in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- La nota 28844 del 03/05/2022 della Regione Siciliana Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti Servizio 3 Vigilanza Enti che autorizza l'Ente alla Gestione Provvisoria di bilancio sino al 31 Agosto 2022;
- Che si tratta di lavori urgenti ed indifferibili che la mancata effettuazione può provocare danni gravi e certi al Consorzio per le Autostrade Siciliane;
- Che ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2000 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa;

RITENUTO:

- Che i suddetti provvedimenti dirigenziali, aventi rilevanza esterna, assumono la forma di Decreto;
- Che la presente aggiudicazione diverrà efficace ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 una volta definite le verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

Per le motivazioni in narrativa indicate, il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio in pregio ai propri compiti

D E C R E T A

Art. 1) DI DARE ATTO che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale;

Art. 2) DI PRENDERE ATTO E APPROVARE gli atti di gara relativi all'affidamento del lavoro di "Lavori di manutenzione dei cavalcavia n. 3,4,11,13,15,16,20,21,26 e 27 - Autostrada A18 Messina - Catania";

Art. 3) DI AGGIUDICARE l'appalto de quo all'operatore economico **IMPRESA LL.PP. IAQUINTA GEOM. SAVERIO** - Partita IVA 01152300784, con sede legale in Contrada Nunziatella s.n. - CAP 87055 San Giovanni in Fiore (CS) che ha offerto il **ribasso del 32,772%** sull'importo a base d'asta per un importo



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRAD E SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela · A20 Messina-Palermo

complessivo dei lavori pari ad **1.283.188,70** di cui €1.170.401,79 per lavori al netto del ribasso ed €112.786,91 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

Art. 4) DI DARE ATTO che l'aggiudicazione diverrà efficace ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 una volta che la verifica dei requisiti prescritti dalle vigenti norme e dagli atti di gara in capo alla ditta aggiudicatrice avrà dato esito positivo;

ART. 5) DI DARE ATTO che a seguito dell'offerta formulata dal sopra citato operatore economico, il quadro tecnico economico post-gara è stato quantificato come sopra indicato;

Art. 6) DI TRASFORMARE in impegno definitivo la prenotazione di impegno n. 68/2022 del 05/07/2022 sul capitolo 204 denominato "manutenzione straordinaria autostrada e relativi impianti" del bilancio di previsione 2022/2024 esercizio finanziario 2022, per l'importo complessivo di € 1.848.527,48 essendo le somme per la progettazione definitiva ed esecutiva pari ad euro 25.411,11 già impegnate con impegno n.924 del 05/07/2022;

Art. 7) DI AUTORIZZARE la consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) della L. 120/2020 e dell'art. 32 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

Art. 7) DI DARE ATTO che la liquidazione delle somme relative all'esecuzione dei lavori, avverrà con separati provvedimenti e secondo il seguente cronoprogramma previsionale dei pagamenti: **€ 1.000.000,00** IVA compresa nell'esercizio finanziario 2022, **€ 848.527,48** IVA compresa nell'esercizio finanziario 2023.

Art. 8) DI TRASMETTERE il presente Decreto al RUP, all'Ufficio di Gabinetto della Presidenza, all'Ufficio Gare e Appalti, all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria ed all'Ufficiale Rogante, ognuno per le rispettive competenze;

Il Presente Decreto dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale di questo Ente.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Federico Bella

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Dario Costantino

Il Direttore Generale

Ing. Salvatore Minaledi

Allegati:

- Verbale di Gara seduta pubblica n. 1 del 13/06/2022;
- Verbale di Gara seduta pubblica n. 2 del 20/06/2022.