



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRAD E SICILIANE
A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela · A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

OGGETTO: Fornitura di biglietti e scontrini da adoperare presso gli impianti di esazione pedaggi del Consorzio per le Autostrade Siciliane".

Gara CAS: G00622

LOTTO 1: Fornitura per Autostrada A/18 Messina-Catania CIG: B221683A08

LOTTO 2: Fornitura per Autostrada A/20 Messina-Palermo CIG: B221684ADB

Presa d'atto e aggiudicazione appalto di fornitura

DECRETO DIRIGENZIALE N. 09 /DATE/2025 del 09 GEN. 2025

PREMESSO CHE:

- Con provvedimento n.255/DG del 29/03/2024, il geom. Amedeo Branca è stata nominato R.U.P. e il Per. Ind. La Tona Salvatore Luca progettista della prestazione in oggetto;
- in data 29/05/2024 il progettista ha presentato il progetto esecutivo della fornitura in oggetto, recante importo complessivo, incluso I.V.A. di € 1.396.340,33, di cui € 919.494,26 come importo totale dei due lotti da porre a base d'asta e soggetti a ribasso, ed € 476.846,07 per somme totali a disposizione dell'amministrazione ed I.V.A.. Tale progetto veniva validato dal R.U.P. in pari data di presentazione.
- Con Decreto Dirigenziale n. 282/DATE del 04/06/2024 veniva approvato il quadro economico del progetto di cui sopra e veniva disposto a procedere con l'affidamento dell'appalto di fornitura oggetto del progetto mediante una procedura aperta suddivisa in due lotti, Lotto 1 fornitura titoli per A/18 Messina Catania (CIG: B221683A08) importo a base di gara € 537.181,13, Lotto 2 fornitura titoli per A/20 Messina Palermo (CIG: B221684ADB) importo a base di gara € 382.313,13, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 con criterio di aggiudicazione del minor prezzo offerto, ai sensi dell' art. 108 c.3 del D.lgs 36/2023.

QUADRO ECONOMICO GENERALE APPROVATO CON D.D. 282/DATE DEL 04/06/2024		
A	FORNITURE A MISURA	
LOTTO 1		
a.1.1	Biglietti magnetici rif. Art. A18 BO	517 010,72 €
a.1.2	Scontrini termici rif. Art. A18 SCA	12 159,16 €
a.1.3	Scontrini termici rif. Art. SC1TR80	3 781,41 €
a.1.4	Scontrini termici rif. Art. SCTR60	2 458,61 €
a.1.5	Scontrini in carta normale rif. Art. SC NR 76	733,86 €
a.1.6	Scontrini termici rif. Art. SC2TR80	1 037,37 €
A.1	TOTALE FORNITURE A MISURA LOTTO 1	537 181,13 €
LOTTO 2		
a.2.1	Biglietti magnetici rif. Art. A20 BO	362 121,84 €
a.2.1	Scontrini termici rif. Art. A20 SCA	16 219,73 €
a.2.3	Scontrini termici rif. Art. SC1TR80	2 521,42 €
a.2.4	Scontrini in carta normale rif. Art. SC NR 76	951,84 €
a.2.5	Scontrini termici rif. Art. SC2TR80	498,30 €
A.2	TOTALE FORNITURE A MISURA LOTTO 2	382 313,13 €
A	TOTALE FORNITURE A MISURA (A.1+ A.2)	919 494,26 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
LOTTO 1		
b.1.1	Imprevisti (10% importo su Totale Fornitura)	53 718,11 €
b.1.2	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all' art. 60 c.5 del D.lgs 36/2023	26 859,06 €
b.1.3	Spese Incentivi dipendenti di cui all' art 45 c.2 del D.lgs 36/2023 (2% importo a base di gara)	10 743,62 €
b.1.4	Spese per attività tecnico amministrative, strumentali connesse alla progettazione, nonché all'assicurazione del progettista qualora dipendente dell' Ente di cui all' art 2 c.4 D.lgs 36/2023	1 250,00 €

b.1.5	Spese per commissioni giudicatrici	30 000,00 €
b.1.6	Spese per la pubblicità e contributo ANAC	5 000,00 €
b.1.7	I.V.A. Su Totale Fornitura (22%)	118 179,85 €
b.1.8	I.V.A. sulle somme a disposizione 22% (b.1.1+b.1.2+b.1.5+b.1.6)	25 426,98 €
B.1	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE LOTTO 1 (b.1.1+b.1.2+b.1.3+b.1.4+b.1.5+b.1.6+b.1.7+b.1.8)	271 177,62 €
LOTTO 2		
b.2.1	Imprevisti (10% importo su Totale Fornitura)	38 231,31 €
b.2.2	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all' art. 60 c.5 del D.lgs 36/2023	19 115,66 €
b.2.3	Spese Incentivi dipendenti di cui all' art 45 c.2 del D.lgs 36/2023 (2% importo a base di gara)	7 646,26 €
b.2.4	Spese per attività tecnico amministrative, strumentali connesse alla progettazione, nonché all'assicurazione del progettista qualora dipendente dell' Ente di cui all' art 2 c.4 D.lgs 36/2023	1 250,00 €
b.2.5	Spese per commissioni giudicatrici	30 000,00 €
b.2.6	Spese per la pubblicità e contributo ANAC	5 000,00 €
b.2.7	I.V.A. Su Totale Fornitura (22%)	84 108,89 €
b.2.8	I.V.A. sulle somme a disposizione 22% (b.2.1+b.2.2+b.2.5+b.2.6)	20 316,33 €
B.2	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE LOTTO 2 (b.2.1+b.2.2+b.2.3+b.2.4+b.2.5+b.2.6+b.2.7+b.2.8)	205 668,45 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B.1+B.2)	476 846,07 €
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)		1 396 340,33 €

- Con Decreto Dirigenziale n.327/DATE del 17/06/2024 veniva rimodulato il quadro economico di progetto e il cronoprogramma previsionale dei pagamenti stabilito con il Decreto Dirigenziale n.282/DATE del 04/06/2024, da cui è scaturita la prenotazione di impegno n. 23/2024 sul capitolo 55 "Cancelleria e stampanti";

QUADRO ECONOMICO GENERALE REVISIONATO CON D.D. 327/DATE DEL 17/06/2024		
A	FORNITURE A MISURA	
LOTTO 1		
a.1.1	Biglietti magnetici rif. Art. A18 BO	517 010,72 €
a.1.2	Scontrini termici rif. Art. A18 SCA	12 159,16 €
a.1.3	Scontrini termici rif. Art. SC1TR80	3 781,41 €
a.1.4	Scontrini termici rif. Art. SCTR60	2 458,61 €
a.1.5	Scontrini in carta normale rif. Art. SC NR 76	733,86 €
a.1.6	Scontrini termici rif. Art. SC2TR80	1 037,37 €
A.1	TOTALE FORNITURE A MISURA LOTTO 1	537 181,13 €
LOTTO 2		
a.2.1	Biglietti magnetici rif. Art. A20 BO	362 121,84 €
a.2.1	Scontrini termici rif. Art. A20 SCA	16 219,73 €
a.2.3	Scontrini termici rif. Art. SC1TR80	2 521,42 €
a.2.4	Scontrini in carta normale rif. Art. SC NR 76	951,84 €
a.2.5	Scontrini termici rif. Art. SC2TR80	498,30 €
A.2	TOTALE FORNITURE A MISURA LOTTO 2	382 313,13 €
A	TOTALE FORNITURE A MISURA (A.1+ A.2)	919 494,26 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
LOTTO 1		
b.1.1	Imprevisti (5 % importo su Totale Fornitura)	26 859,06 €
b.1.2	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all' art. 60 c.5 del D.lgs 36/2023	13 429,53 €
b.1.3	Spese Incentivi dipendenti di cui all' art 45 c.2 del D.lgs 36/2023 (2% importo a base di gara)	10 743,62 €
b.1.4	Spese per attività tecnico amministrative, strumentali connesse alla progettazione, nonché all'assicurazione del progettista qualora dipendente dell' Ente di cui all' art 2 c.4 D.lgs 36/2023	
b.1.5	Spese per commissioni giudicatrici	


b.1.6	Contributo ANAC	250,00 €
b.1.7	I.V.A. Su Totale Fornitura (22%)	118 179,85 €
b.1.8	I.V.A. sulle somme a disposizione 22% (b.1.1+b.1.2)	8 863,49 €
B.1	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE LOTTO 1 (b.1.1+b.1.2+b.1.3+b.1.4+b.1.5+b.1.6+b.1.7+b.1.8)	178 325,54 €
LOTTO 2		
b.2.1	Imprevisti (5 % importo su Totale Fornitura)	19 115,66 €
b.2.2	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all' art. 60 c.5 del D.lgs 36/2023	9 557,83 €
b.2.3	Spese Incentivi dipendenti di cui all' art 45 c.2 del D.lgs 36/2023 (2% importo a base di gara)	7 646,26 €
b.2.4	Spese per attività tecnico amministrative, strumentali connesse alla progettazione, nonché all'assicurazione del progettista qualora dipendente dell' Ente di cui all' art 2 c.4 D.lgs 36/2023	
b.2.5	Spese per commissioni giudicatrici	
b.2.6	Contributo ANAC	250,00 €
b.2.7	I.V.A. Su Totale Fornitura (22%)	84 108,89 €
b.2.8	I.V.A. sulle somme a disposizione 22% (b.2.1+b.2.2)	6 308,17 €
B.2	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE LOTTO 2 (b.2.1+b.2.2+b.2.3+b.2.4+b.2.5+b.2.6+b.2.7+b.2.8)	126 986,80 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B.1+B.2)	305 312,35 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)	1 224 806,61 €

CONSIDERATO CHE:

- Sono state evase tutte le incombenze relative alla procedura di gara suddivisa in lotti, recante CIG: B221683A08 per il lotto 1 e CIG: B221684ADB per il lotto 2 il cui termine presentazione offerte era previsto per la data del 24/07/2024, ovvero la regolare pubblicazione sulla G.U. (n.118/2024), la nomina di apposita commissione Ministeriale per la verifica dei requisiti ed offerte degli operatori economici partecipanti (Decreto Ministero dei Trasporti n.212 del 08/08/2024) e ogni altro adempimento necessario per il regolare espletamento delle procedure di gara ;

VISTO:

- Il verbale seduta pubblica di gara n.1 del 10/10/2024 della commissione di gara, che propone l'aggiudicazione del lotto 1 e del lotto 2 all' unico operatore Economico presentatosi, ovvero la ETA-RO lavorazione carta e rotoli S.p.A. avendo presentato offerta in linea con le prescrizioni del disciplinare di gara raggiungendo il punteggio complessivo di 100.
- L'art.4 del Disciplinare di gara che prevede qualora alle procedure di gara partecipi un singolo operatore economico (che presenti offerta per entrambi i lotti) è data la possibilità di aggiudicazione di entrambi i lotti.
- Che l'operatore economico ETA-RO lavorazione carta e rotoli S.p.A. ha offerto un ribasso d'asta pari al 8,5% così distinto:
 - o Lotto 1: Fornitura di biglietti e scontrini da adoperare presso gli impianti di esazione pedaggi del Consorzio per le Autostrade Siciliane siti lungo l'autostrada A/18 Messina-Catania (importo a base di gara € 537.181,13) – ribasso 8,5%, importo di aggiudicazione € 491.520,73;
 - o Lotto 2: Fornitura di biglietti e scontrini da adoperare presso gli impianti di esazione pedaggi del Consorzio per le Autostrade Siciliane siti lungo l'autostrada A/20 Messina-Palermo (importo a base di gara € 382.313,13) – ribasso 8,5%, importo di aggiudicazione € 349.816,51;
- Che i quadri economici di progetto, a seguito del ribasso d'asta offerto vengono così ridefiniti:





CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

QUADRO ECONOMICO GENERALE LOTTO 1 CIG: B221683A08 AL NETTO DEI RIBASSO D'ASTA OFFERTO		
A	FORNITURE A MISURA	
LOTTO 1		
a.1.1	Biglietti magnetici rif. Art. A18 BO	517.010,72 €
a.1.2	Scontrini termici rif. Art. A18 SCA	12.159,16 €
a.1.3	Scontrini termici rif. Art. SC1TR80	3.781,41 €
a.1.4	Scontrini termici rif. Art. SCTR60	2.458,61 €
a.1.5	Scontrini in carta normale rif. Art. SC NR 76	733,86 €
a.1.6	Scontrini termici rif. Art. SC2TR80	1.037,37 €
A.1	TOTALE FORNITURE A BASE DI GARA LOTTO 1	537.181,13 €
A.1 r	TOTALE FORNITURE A BASE DI GARA LOTTO 1 AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (- 8,5%)	491.520,73 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
LOTTO 1		
b.1.1	Imprevisti (5 % importo su Totale Fornitura)	26.859,06 €
b.1.2	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all' art. 60 c.5 del D.lgs 36/2023	13.429,53 €
b.1.3	Spese Incentivi dipendenti di cui all' art 45 c.2 del D.lgs 36/2023 (2% importo a base di gara)	10.743,62 €
b.1.5	Spese per commissioni giudicatrici	
b.1.6	Contributo ANAC	250,00 €
b.1.7	I.V.A. Su Totale Fornitura (22%)	118.179,85 €
b.1.8	I.V.A. sulle somme a disposizione 22% (b.1.1+b.1.2)	8.863,49 €
B.1	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE LOTTO 1 (b.1.1+b.1.2+b.1.3+b.1.4+b.1.5+b.1.6+b.1.7+b.1.8)	178.325,54 €
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B) LOTTO 1 CIG: B221683A08		669.846,28 €

QUADRO ECONOMICO GENERALE LOTTO 2 CIG: B221684ADB AL NETTO DEI RIBASSO D'ASTA OFFERTO		
A	FORNITURE A MISURA	
LOTTO 2		
a.2.1	Biglietti magnetici rif. Art. A20 BO	362.121,84 €
a.2.1	Scontrini termici rif. Art. A20 SCA	16.219,73 €
a.2.3	Scontrini termici rif. Art. SC1TR80	2.521,42 €
a.2.4	Scontrini in carta normale rif. Art. SC NR 76	951,84 €
a.2.5	Scontrini termici rif. Art. SC2TR80	498,30 €
A.2	TOTALE FORNITURE A BASE DI GARA LOTTO 2	382.313,13 €
A.2 r	TOTALE FORNITURE A BASE DI GARA LOTTO 2 AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (- 8,5%)	349.816,51 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
LOTTO 2		
b.2.1	Imprevisti (5 % importo su Totale Fornitura)	19.115,66 €
b.2.2	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all' art. 60 c.5 del D.lgs 36/2023	9.557,83 €
b.2.3	Spese Incentivi dipendenti di cui all' art 45 c.2 del D.lgs 36/2023 (2% importo a base di gara)	7.646,26 €
b.2.6	Contributo ANAC	250,00 €
b.2.7	I.V.A. Su Totale Fornitura (22%)	84.108,89 €
b.2.8	I.V.A. sulle somme a disposizione 22% (b.2.1+b.2.2)	6.308,17 €
B.2	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE LOTTO 2 (b.2.1+b.2.2+b.2.3+b.2.4+b.2.5+b.2.6+b.2.7+b.2.8)	126.986,81 €
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B) LOTTO 2 CIG: B221684ADB		476.803,32 €

- l' art. art. 108 c.3 del D.Lgs 36/2023.

- la dichiarazione del R.U.P. relativamente l'esito positivo delle verifiche previste dall'art. 99 del D.lgs. 36/2023;

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

OGGETTO: Fornitura di biglietti e scontrini da adoperare presso gli impianti di esazione pedaggi del Consorzio per le Autostrade Siciliane”.

Gara CAS: G00622

LOTTO 1: Fornitura per Autostrada A/18 Messina-Catania CIG: B221683A08

LOTTO 2: Fornitura per Autostrada A/20 Messina-Palermo CIG: B221684ADB

Preso d'atto e aggiudicazione appalto di fornitura

DECRETO DIRIGENZIALE N. 09 /DATE/2025 del 09 GEN. 2025

PREMESSO CHE:

- Con provvedimento n.255/DG del 29/03/2024, il geom. Amedeo Branca è stata nominato R.U.P. e il Per. Ind. La Tona Salvatore Luca progettista della prestazione in oggetto;
- in data 29/05/2024 il progettista ha presentato il progetto esecutivo della fornitura in oggetto, recante importo complessivo, incluso I.V.A. di € 1.396.340,33, di cui € 919.494,26 come importo totale dei due lotti da porre a base d'asta e soggetti a ribasso, ed € 476.846,07 per somme totali a disposizione dell'amministrazione ed I.V.A.. Tale progetto veniva validato dal R.U.P. in pari data di presentazione.
- Con Decreto Dirigenziale n. 282/DATE del 04/06/2024 veniva approvato il quadro economico del progetto di cui sopra e veniva disposto a procedere con l'affidamento dell'appalto di fornitura oggetto del progetto mediante una procedura aperta suddivisa in due lotti, Lotto 1 fornitura titoli per A/18 Messina Catania (CIG: B221683A08) importo a base di gara € 537.181,13, Lotto 2 fornitura titoli per A/20 Messina Palermo (CIG: B221684ADB) importo a base di gara € 382.313,13, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 con criterio di aggiudicazione del minor prezzo offerto, ai sensi dell' art. 108 c.3 del D.lgs 36/2023.

QUADRO ECONOMICO GENERALE APPROVATO CON D.D. 282/DATE DEL 04/06/2024		
A	FORNITURE A MISURA	
<u>LOTTO 1</u>		
a.1.1	Biglietti magnetici rif. Art. A18 BO	517 010,72 €
a.1.2	Scontrini termici rif. Art. A18 SCA	12 159,16 €
a.1.3	Scontrini termici rif. Art. SC1TR80	3 781,41 €
a.1.4	Scontrini termici rif. Art. SCTR60	2 458,61 €
a.1.5	Scontrini in carta normale rif. Art. SC NR 76	733,86 €
a.1.6	Scontrini termici rif. Art. SC2TR80	1 037,37 €
A.1	TOTALE FORNITURE A MISURA LOTTO 1	537 181,13 €
<u>LOTTO 2</u>		
a.2.1	Biglietti magnetici rif. Art. A20 BO	362 121,84 €
a.2.1	Scontrini termici rif. Art. A20 SCA	16 219,73 €
a.2.3	Scontrini termici rif. Art. SC1TR80	2 521,42 €
a.2.4	Scontrini in carta normale rif. Art. SC NR 76	951,84 €
a.2.5	Scontrini termici rif. Art. SC2TR80	498,30 €
A.2	TOTALE FORNITURE A MISURA LOTTO 2	382 313,13 €
A	TOTALE FORNITURE A MISURA (A.1+ A.2)	919 494,26 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
<u>LOTTO 1</u>		
b.1.1	Imprevisti (10% importo su Totale Fornitura)	53 718,11 €
b.1.2	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all' art. 60 c.5 del D.lgs 36/2023	26 859,06 €
b.1.3	Spese Incentivi dipendenti di cui all' art 45 c.2 del D.lgs 36/2023 (2% importo a base di gara)	10 743,62 €
b.1.4	Spese per attività tecnico amministrative, strumentali connesse alla progettazione, nonché all'assicurazione del progettista qualora dipendente dell' Ente di cui all' art 2 c.4 D.lgs 36/2023	1 250,00 €

b.1.5	Spese per commissioni giudicatrici	30 000,00 €
b.1.6	Spese per la pubblicità e contributo ANAC	5 000,00 €
b.1.7	I.V.A. Su Totale Fornitura (22%)	118 179,85 €
b.1.8	I.V.A. sulle somme a disposizione 22% (b.1.1+b.1.2+b.1.5+b.1.6)	25 426,98 €
B.1	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE LOTTO 1 (b.1.1+b.1.2+b.1.3+b.1.4+b.1.5+b.1.6+b.1.7+b.1.8)	271 177,62 €
LOTTO 2		
b.2.1	Imprevisti (10% importo su Totale Fornitura)	38 231,31 €
b.2.2	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all' art. 60 c.5 del D.lgs 36/2023	19 115,66 €
b.2.3	Spese Incentivi dipendenti di cui all' art 45 c.2 del D.lgs 36/2023 (2% importo a base di gara)	7 646,26 €
b.2.4	Spese per attività tecnico amministrative, strumentali connesse alla progettazione, nonché all'assicurazione del progettista qualora dipendente dell' Ente di cui all' art 2 c.4 D.lgs 36/2023	1 250,00 €
b.2.5	Spese per commissioni giudicatrici	30 000,00 €
b.2.6	Spese per la pubblicità e contributo ANAC	5 000,00 €
b.2.7	I.V.A. Su Totale Fornitura (22%)	84 108,89 €
b.2.8	I.V.A. sulle somme a disposizione 22% (b.2.1+b.2.2+b.2.5+b.2.6)	20 316,33 €
B.2	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE LOTTO 2 (b.2.1+b.2.2+b.2.3+b.2.4+b.2.5+b.2.6+b.2.7+b.2.8)	205 668,45 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B.1+B.2)	476 846,07 €
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)		1 396 340,33 €

- Con Decreto Dirigenziale n.327/DATE del 17/06/2024 veniva rimodulato il quadro economico di progetto e il cronoprogramma previsionale dei pagamenti stabilito con il Decreto Dirigenziale n.282/DATE del 04/06/2024, da cui è scaturita la prenotazione di impegno n. 23/2024 sul capitolo 55 "Cancelleria e stampanti";

QUADRO ECONOMICO GENERALE REVISIONATO CON D.D. 327/DATE DEL 17/06/2024		
A	FORNITURE A MISURA	
LOTTO 1		
a.1.1	Biglietti magnetici rif. Art. A18 BO	517 010,72 €
a.1.2	Scontrini termici rif. Art. A18 SCA	12 159,16 €
a.1.3	Scontrini termici rif. Art. SC1TR80	3 781,41 €
a.1.4	Scontrini termici rif. Art. SCTR60	2 458,61 €
a.1.5	Scontrini in carta normale rif. Art. SC NR 76	733,86 €
a.1.6	Scontrini termici rif. Art. SC2TR80	1 037,37 €
A.1	TOTALE FORNITURE A MISURA LOTTO 1	537 181,13 €
LOTTO 2		
a.2.1	Biglietti magnetici rif. Art. A20 BO	362 121,84 €
a.2.1	Scontrini termici rif. Art. A20 SCA	16 219,73 €
a.2.3	Scontrini termici rif. Art. SC1TR80	2 521,42 €
a.2.4	Scontrini in carta normale rif. Art. SC NR 76	951,84 €
a.2.5	Scontrini termici rif. Art. SC2TR80	498,30 €
A.2	TOTALE FORNITURE A MISURA LOTTO 2	382 313,13 €
A	TOTALE FORNITURE A MISURA (A.1+ A.2)	919 494,26 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
LOTTO 1		
b.1.1	Imprevisti (5 % importo su Totale Fornitura)	26 859,06 €
b.1.2	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all' art. 60 c.5 del D.lgs 36/2023	13 429,53 €
b.1.3	Spese Incentivi dipendenti di cui all' art 45 c.2 del D.lgs 36/2023 (2% importo a base di gara)	10 743,62 €
b.1.4	Spese per attività tecnico amministrative, strumentali connesse alla progettazione, nonché all'assicurazione del progettista qualora dipendente dell' Ente di cui all' art 2 c.4 D.lgs 36/2023	
b.1.5	Spese per commissioni giudicatrici	

- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;
- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

CONSIDERATO CHE

- è urgente e necessario provvedere ad assegnare l'appalto di fornitura dei titoli di esazione di cui all'oggetto al fine di garantire gli introiti all'Ente e scongiurare così un sicuro danno erariale;

Per le motivazioni in narrativa indicate, il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio ai propri compiti

DECRETA

Art.1) PRENDERE ATTO delle motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte;


Art.2) PRENDERE ATTO e approvare gli atti e il verbale di gara della procedura di gara espletata, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 con criterio di aggiudicazione del minor prezzo recante oggetto "Fornitura di biglietti e scontrini da adoperare presso gli impianti di esazione pedaggi del Consorzio per le Autostrade Siciliane". Gara CAS: G00622 LOTTO 1: Fornitura per Autostrada A/18 Messina-Catania CIG: B221683A08 - LOTTO 2: Fornitura per Autostrada A/20 Messina-Palermo CIG: B221684ADB"

Art.3) DICHIARARE aggiudicataria della fornitura di entrambi i lotti la ditta ETA-RO Lavorazione carta in rotoli S.p.A. avente sede legale in via Tor Sapienza n.183- CAP 00155 Roma (RM) C.F. 00396310583 e P. I.V.A 00878991009, avendo offerto un ribasso per entrambi i lotti del 8,5% sugli importi a base d'asta, equivalente all'importo contrattuale totale di € 841.337,25 (€ 491.520,73 Lotto1, € 349.816,51 Lotto 2) oltre a I.V.A.;

Art. 4) DI APPROVARE i quadri economici di progetto, che a seguito del ribasso d'asta vengono così ridefiniti:

QUADRO ECONOMICO GENERALE LOTTO 1 CIG: B221683A08 AL NETTO DEI RIBASSO D'ASTA OFFERTO		
A	FORNITURE A MISURA	
LOTTO 1		
a.1.1	Biglietti magnetici rif. Art. A18 BO	517.010,72 €
a.1.2	Scontrini termici rif. Art. A18 SCA	12.159,16 €
a.1.3	Scontrini termici rif. Art. SC1TR80	3.781,41 €
a.1.4	Scontrini termici rif. Art. SCTR60	2.458,61 €
a.1.5	Scontrini in carta normale rif. Art. SC NR 76	733,86 €
a.1.6	Scontrini termici rif. Art. SC2TR80	1.037,37 €
A.1	TOTALE FORNITURE A BASE DI GARA LOTTO 1	537.181,13 €
A.1_r	TOTALE FORNITURE A BASE DI GARA LOTTO 1 AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (- 8,5%)	491.520,73 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
LOTTO 1		
b.1.1	Imprevisti (5 % importo su Totale Fornitura)	26.859,06 €
b.1.2	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all' art. 60 c.5 del D.lgs 36/2023	13.429,53 €
b.1.3	Spese Incentivi dipendenti di cui all' art 45 c.2 del D.lgs 36/2023 (2% importo a base di gara)	10.743,62 €
b.1.5	Spese per commissioni giudicatrici	
b.1.6	Contributo ANAC	250,00 €
b.1.7	I.V.A. Su Totale Fornitura (22%)	118.179,85 €

5



b.1.8	I.V.A. sulle somme a disposizione 22% (b.1.1+b.1.2)	8.863,49 €
B.1	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE LOTTO 1 (b.1.1+b.1.2+b.1.3+b.1.4+b.1.5+b.1.6+b.1.7+b.1.8)	178.325,54 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B) LOTTO 1 CIG: B221683A08	669.846,28 €

QUADRO ECONOMICO GENERALE LOTTO 2 CIG: B221684ADB AL NETTO DEI RIBASSO D'ASTA OFFERTO		
A	FORNITURE A MISURA	
	<u>LOTTO 2</u>	
a.2.1	Biglietti magnetici rif. Art. A20 BO	362.121,84 €
a.2.1	Scontrini termici rif. Art. A20 SCA	16.219,73 €
a.2.3	Scontrini termici rif. Art. SC1TR80	2.521,42 €
a.2.4	Scontrini in carta normale rif. Art. SC NR 76	951,84 €
a.2.5	Scontrini termici rif. Art. SC2TR80	498,30 €
A.2	TOTALE FORNITURE A BASE DI GARA LOTTO 2	382.313,13 €
A.2_r	TOTALE FORNITURE A BASE DI GARA LOTTO 2 AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (- 8,5%)	349.816,51 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	<u>LOTTO 2</u>	
b.2.1	Imprevisti (5 % importo su Totale Fornitura)	19.115,66 €
b.2.2	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all' art. 60 c.5 del D.lgs 36/2023	9.557,83 €
b.2.3	Spese Incentivi dipendenti di cui all' art 45 c.2 del D.lgs 36/2023 (2% importo a base di gara)	7.646,26 €
b.2.6	Contributo ANAC	250,00 €
b.2.7	I.V.A. Su Totale Fornitura (22%)	84.108,89 €
b.2.8	I.V.A. sulle somme a disposizione 22% (b.2.1+b.2.2)	6.308,17 €
B.2	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE LOTTO 2 (b.2.1+b.2.2+b.2.3+b.2.4+b.2.5+b.2.6+b.2.7+b.2.8)	126.986,81 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B) LOTTO 2 CIG: B221684ADB	476.803,32 €

Art. 5) PROVVEDERE, alla eventuale consegna anticipata del servizio, ai sensi dell'art. 17 c. 8 e 9 del D.lgs. 36/2023, dato atto che la fornitura in oggetto riveste ruolo strategico e rilevante per l'Ente ragion per cui deve dare immediata continuità all'appalto di fornitura in via di conclusione;

Art.6) IMPEGNARE dal capitolo n.55 "Cancelleria e Stampanti", dato atto che la prenotazione 23/2024 del medesimo capitolo non è stata consolidata entro il 2024, la somma di € 669.846,28 per quanto concerne il lotto 1 dell'appalto (CIG B221683A08) e la somma di € 476.803,32 per quanto concerne il lotto 2 dell'appalto (CIG: B221684ADB);

Art.7) DARE ATTO che la liquidazione delle somme impegnate avverrà secondo il seguente cronoprogramma previsionale dei pagamenti: Lotto 1 CIG B221683A08: € 223.282,09 entro il 2025, € 223.282,09 entro il 2026, € 223.282,09 entro il 2027; Lotto 2 CIG: B221684ADB: € 158.934,44 entro il 2025, € 158.934,44 entro il 2026, € 158.934,44 entro il 2027;

Art.8) SIGNIFICARE che il presente provvedimento deve essere trasmesso all' Ufficio di Ragioneria, all'Ufficio Gare e Appalti, all'Ufficio Contratti, e dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio.

Il R.U.P.
Geom. Amedeo Branca

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio
Ing. Dario Costantino

Visto:
Il Direttore Generale
Dott. Franco Calogero Fazio