

Oggetto: "Accordo Quadro di manutenzione e messa in sicurezza attraverso interventi urgenti di sostituzione, ripristino e integrazione delle reti di recinzione sulla tratta autostradale A20 e relative pertinenze." Rif. gara CAS G00855

Presa d'atto ed aggiudicazione dei lavori

CIG. BD0D5934A5

DECRETO DIRIGENZIALE N. 578/DATE DEL 21 SET. 2026

Premesso che:

- con D.D. 401/DATE del 30/06/2026 è stato approvato il progetto per l'Accordo Quadro di manutenzione e messa in sicurezza attraverso interventi urgenti di sostituzione, ripristino e integrazione delle reti di recinzione sulla tratta autostradale A20 e relative pertinenze;
- con il superiore decreto è stata approvata la procedura di affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. "a" D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., ad un operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., tramite piattaforma e-procurement Maggioli;
- in data 08/09/2026, in esito alla ricerca di cui sopra il RUP, viste le offerte economiche ricevute, propone, ai sensi dell'art.17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicazione dei lavori in oggetto all'operatore economico LI.FRA. COSTRUZIONI S.r.l. avente partita I.V.A. e cod. Fiscale 03067290837 e sede legale via Immacolata n.145, Falcone (ME) che ha presentato, sull'importo a base gara un ribasso del 10,00% (dieci) sull'importo a base gara avviando le verifiche dei requisiti di cui agli artt. dal 94 al 98 del D.Lgs n. 36/2023;

Vista la proposta di affidamento con la quale il RUP ha preso atto dell'offerta pervenuta nei termini richiesti e dell'esito positivo delle verifiche, ex artt. 94 e 98 del D. Lgs 36/2023, effettuate sulla ditta LI.FRA. COSTRUZIONI S.r.l. avente partita I.V.A. e cod. Fiscale 03067290837 e sede legale via Immacolata n.145, Falcone (ME), la quale ha offerto un ribasso pari al 10,00% sull'elenco prezzi posto a base di gara;

Visto:

- Il D. Lgs 36/2023;
- Il quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO PRESUNTIVO MASSIMO PER LAVORI :

A1) Importo Massimo presunto per lavori	€ 135 000,00	
A4) Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso (si stimano pari al 10%)	€ 13 500,00	
Importo massimo pagabile all'impresa per lavori al netto del ribasso d'asta, inclusi i costi della sicurezza, determinato dai progetti esecutivi da redigere all'atto dei singoli contratti applicativi	€ 148 500,00	€ 148 500,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) I.V.A. sui lavori (22%)	€ 32 670,00	
B2) Spese Incentivi dipendenti di cui all'art 45 c.2 del D.lgs 36/2023 il 2% sull'importo a base di gara	€ 2 970,00	
B3) Contributo ANAC	€ 35,00	
Totale somme a disposizione	€ 35 675,00	€ 35 675,00
	IMPORTO TOTALE	€ 184 175,00

Considerato che:

- le verifiche dei requisiti previsti agli art. 94-98 del D.Lgs 36/2023 hanno dato esito positivo;
- è necessario ed urgente provvedere ad affidare l'appalto in oggetto;

Visto

- l'art. 50 comma 1 lett. "a" D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- l'art. 59 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 12 del 12/1/2026 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2025-2027;

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;

Visto

- il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.
- l'art. 50 comma 1 lett. "a" del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) in quanto trattasi di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
- di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente e pertanto i lavori saranno affidati ai sensi dell'art.17 c.8 e c.9 del D.Lgs 36/2023 secondo il quale *"L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili... ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare..."*;
- la necessità di dover affidare i lavori, ai sensi degli art. 17 comma 2 e art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs 36/2023 alla società LI.FRA. COSTRUZIONI S.r.l. avente partita I.V.A. e cod. Fiscale 03067290837;

Il Direttore Generale, per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti,

DECRETA

Art.1) DI PRENDERE ATTO che le motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte;

Art.2) DI PRENDERE ATTO del verbale di proposta di aggiudicazione;

Art.3) DI APPROVARE l'offerta formulata dall'operatore economico LI.FRA. COSTRUZIONI S.r.l. avente partita I.V.A. e cod. Fiscale 03067290837 e sede legale via Immacolata n.145, Falcone (ME) che, a seguito del ribasso offerto del 10,00% (dieci), sull'elenco prezzi posto a base di gara;

Art.4) DI DARE ATTO che, il quadro economico è il seguente:

QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO PRESUNTIVO MASSIMO PER LAVORI :			
A1)	Importo Massimo presunto per lavori	€ 135 000,00	
A4)	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso (si stimano pari al 10%)	€ 13 500,00	
	Importo massimo pagabile all'impresa per lavori al netto del ribasso d'asta, inclusi i costi della sicurezza, determinato dai progetti esecutivi da redigere all'atto dei singoli contratti applicativi	€ 148 500,00	€ 148 500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B1)	I.V.A. sui lavori (22%)	€ 32 670,00	
B2)	Spese Incentivi dipendenti di cui all'art 45 c.2 del D.lgs 36/2023 il 2% sull'importo a base di gara	€ 2 970,00	
B3)	Contributo ANAC	€ 35,00	
	Totale somme a disposizione	€ 35 675,00	€ 35 675,00
		IMPORTO TOTALE	€ 184 175,00

Art.5) DI AFFIDARE l'incarico per i lavori per l'*Accordo Quadro di manutenzione e messa in sicurezza attraverso interventi urgenti di sostituzione, ripristino e integrazione delle reti di recinzione sulla tratta autostradale A20 e relative pertinenze* all'operatore economico LI.FRA. COSTRUZIONI S.r.l. avente partita I.V.A. e cod. Fiscale 03067290837 e sede legale via Immacolata n.145, Falcone (ME);


Art.6) DI AUTORIZZARE il RUP, visto l'esito positivo delle verifiche di cui artt. dal 94 al 98 del D.Lgs 36/2023, alla consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto;


Art.7) TRASFORMARE la prenotazione effettuata *cap. 48 del redigendo bilancio 2026-2028* secondo il seguente cronoprogramma previsionale dei pagamenti dall'importo giusto decreto 401/DATE del 30/06/2026 in impegno per la somma complessiva di € 184.175,00 IVA inclusa;

Art.8) DI DARE ATTO che la liquidazione delle somme avverrà con separati provvedimenti, al conseguimento dei vari SAL e secondo il cronoprogramma previsionale dei pagamenti del redigendo bilancio 2026-2028;

Art.9) DI PROVVEDERE alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla prosecuzione dell'iter amministrativo;

Art.10) DI TRASMETTERE il presente decreto, all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, all'Ufficio Gare e Appalti, all'ufficio Contratti ed all'ufficio di Presidenza, al RUP e di pubblicarlo nel sito istituzionale del Consorzio.

IL RUP
P.I. Emanuele Meno


Il Direttore Generale
Dott. Calogero Franco Fazio


Allegato: Verbale di proposta di aggiudicazione