

Oggetto: *“Lavori indifferibili ed urgenti finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza delle barriere di sicurezza incidentate di primo impianto, relative a tratti saltuari. Autostrada A/18 Messina - Catania in entrambe le direzioni.”*

Presa atto Aggiudicazione lavori - CIG n. BD12F47B21

DECRETO DIRIGENZIALE N. 588 /DATE DEL 28 SET. 2026

PREMESSO CHE:

- a seguito dell'attività di vigilanza e controllo della dell'Autostrada A/18 Messina – Catania, si è rilevata necessità di interventi manutentivi relativamente al ripristino delle barriere incidentate di primo impianto;
- negli ultimi anni, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per tramite del suo Ufficio Ispettivo di Vigilanza, ha sollevato alcune Non Conformità in merito alla presenza di barriere incidentate;
- si rende pertanto necessario un intervento urgente finalizzato al ripristino delle barriere incidentate ricadenti lungo tutta la tratta, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza degli utenti;
- con nota prot. n. 455 DG del 03/04/2026 l'arch. Massimo Freni è stato nominato RUP e con la stessa nota il geom. Tommaso D'Arrigo è stato nominato Progettista e Direttore dei Lavori;
- con D.D. n. 427/DATE del 13/07/2026 è stato approvato il Progetto relativo ai *“Lavori indifferibili ed urgenti finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza delle barriere di sicurezza incidentate di primo impianto, relative a tratti saltuari. Autostrada A/18 Messina - Catania in entrambe le direzioni.”*, di €. 204.024,62 di cui €. 149.797,81 quale importo dei lavori e di cui €. 4.474,32 per Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso e €. 54.226,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione, la procedura dell'affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. “a” D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., anche senza la consultazione di più operatori economici, in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., tramite piattaforma e-procurement Maggioli e prenotata la somma complessiva di € 204.024,62 IVA inclusa, necessaria alla copertura finanziaria per l'esecuzione dei suddetti lavori, sul cap. 48 del redigendo bilancio 2026-2028, con i pagamenti previsti nell'anno 2026;

CONSIDERATO CHE:

- è stato richiesto apposito preventivo all'Operatore Economico AR MARTINO srl Unipersonale CF/P.IVA 05646390871, con sede legale in via Gramsci 40 – Fiumefreddo di Sicilia (CT), mediante piattaforma e-procurement Maggioli;
- alla scadenza fissata per la ricezione delle offerte del 09/02/2026, è pervenuta l'offerta dall'Operatore Economico AR MARTINO srl Unipersonale, che ha offerto il ribasso del 10,99% sull'importo a base di gara di €. 149.797,81, corrispondente ad un importo contrattuale pari ad €. 133.826,76 incluso €. 4.474,32 per oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;
- in esito alla valutazione dell'offerta ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, si è ritenuto congruo il preventivo offerto dall'Operatore Economico AR MARTINO srl Unipersonale;
- è stata verificata, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, la dichiarazione acquisita relativa al possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del Codice dei contratti;
- ai sensi dell'art. 50, comma 6 del D.Lgs. n.36/2023, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto. Nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dei Lavori;
- è necessario procedere all'esecuzione dei *“Lavori indifferibili ed urgenti finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza delle barriere di sicurezza incidentate di primo impianto, relative a tratti saltuari. Autostrada A/18 Messina - Catania in entrambe le direzioni.”*;



- per quanto sopra, il quadro tecnico economico viene come di seguito ridefinito:

A)		IMPORTO LAVORI :	
A1)	Importo per lavori	€ 145 323,49	
A2)	Ribasso d'asta 10,99%	€ 15 971,05	
A3)	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4 474,32	
	Importo Totale (A1+A2)	€ 133 826,76	€ 133 826,76
B)		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1)	Imprevisti (10%)	€ 13 382,68	
B2)	I.V.A. sui lavori (22%)	€ 29 441,89	
B3)	Convenzione Formedil	€ 3 194,21	
B4)	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.50/2016 pari al 2%	€ 2 995,96	
	Totale somme a disposizione	€ 49 014,73	€ 49 014,73
		IMPORTO TOTALE	€ 182 841,49

RITENUTO:

- dover approvare il preventivo, ritenuto congruo ed accettabile per l'Amministrazione, dell'Operatore Economico AR MARTINO srl Unipersonale CF/P.IVA 05646390871, con sede legale in via Gramsci 40 – Fiumefreddo di Sicilia (CT), che ha offerto un ribasso del 10,99% sull'importo a base di gara di €. 149.797,81, corrispondente ad un importo contrattuale pari ad €. 133.826,76 incluso €. 4.474,32 per oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;
- dover aggiudicare i lavori in oggetto;
- procedere alla consegna dei lavori ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023;
- dover trasformare l'impegno provv. n. 34/2026 del 13/07/2026 in impegno per la somma complessiva di €. 182.841,49 di cui €. 133.826,76 per lavori compresi gli oneri aggiuntivi della sicurezza ed €. 49.014,73 per somme a disposizione dell'amministrazione imputato sul cap. 48 del redigendo bilancio 2026-2028 con pagamenti previsti nel 2026.

VISTO l'art 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 che, per affidamenti di importo inferiore ad € 140.000,00, prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto ad operatori economici in possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 al 98 del D.Lgs n. 36 del 31/03/2023;

VISTO l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO l'art. 50 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTO il D.D.G. n. 12 del 12/1/2026 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2025-2027;



RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

Visto il Decreto Dirigenziale n. 364/DG/ del 18/09/2026,


il Dirigente f.f. dell'Area Tecnica e di Esercizio Tecnico, per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti,

DECRETA


- 1) **DI DARE ATTO** che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente provvedimento, costituendone parte integrale e sostanziale;
- 2) **DI AGGIUDICARE** i *"Lavori indifferibili ed urgenti finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza delle barriere di sicurezza incidentate di primo impianto, relative a tratti saltuari. Autostrada A/18 Messina - Catania in entrambe le direzioni."* all'Operatore Economico AR MARTINO srl Unipersonale CF/P.IVA 05646390871, con sede legale in via Gramsci 40 – Fiumefreddo di Sicilia (CT), che ha offerto un ribasso del 10,99% sull'importo a base di gara di €. 149.797,81, corrispondente ad un importo contrattuale pari ad €. 133.826,76 incluso €. 4.474,32 per oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;
- 3) **DI DARE ATTO** che l'aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, e che il lavoro sarà affidato ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a);
- 4) **DI TRASFORMARE** l'impegno provv. n. 34/2026 del 13/07/2026 in impegno per la somma complessiva di €. **182.841,49** di cui €. **133.826,76** per lavori compresi gli oneri aggiuntivi della sicurezza ed €. **49.014,73** per somme a disposizione dell'amministrazione imputato sul cap. 48 del redigendo bilancio 2026-2028;
- 5) **DI DARE ATTO** che presuntivamente la liquidazione della somma di €. **182.841,49** avverrà nel 2026;
- 6) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento, al Presidente del CD, all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, all'Ufficio Gare e Appalti e all'Ufficiale Rogante.

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato, sul sito istituzionale dell'Ente

Il RUP
(Arch. Massimo Freni)



Visto: il Direttore Generale
(Dott. Calogero Franco Fazio)



Il Dirigente ff dell'Area
Tecnica e di Esercizio
(Ing. Giulia Ilacqua)

