



**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VIADOTTO TREMESTIERI, TANGENZIALE DI MESSINA, AUTOSTRADA A20 ME-PA**

**Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione**

**Presenza d'atto del verbale di verifica offerta e aggiudicazione con rimodulazione del Quadro Economico**

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 188 /DATE del 23 MAR. 2026**

**PREMESSO CHE:**

- ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Codice della Strada, D.L.vo 285/92 "Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito";
- con Decreto Dirigenziale n. 253/DG del 26/11/2021 è stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva dei "Lavori di manutenzione dei cavalcavia n. 3,4,11,13,15,16,20,21,26 e 27 autostrada A18 Messina – Catania e del viadotto Tremestieri Tangenziale di Messina A20 Messina - Palermo" alla società TECHNOSIDE srl, con sede in via Trieste 21 – 95030 Gravina di Catania (CT);
- a seguito di interlocuzione tra il Direttore Generale pro-tempore ed il progettista, quest'ultimo dava la propria disponibilità alla redazione di due distinti progetti, uno per la manutenzione dei cavalcavia A18 ed uno per la manutenzione del viadotto Tremestieri, nell'ambito dell'affidamento di cui al D.D. n. 253/DG del 26/11/2021;
- a seguito di richiesta del RUP per le vie brevi del 09/09/2024, il progettista ha provveduto all'aggiornamento degli elaborati contabili ed economici dei *Lavori di manutenzione del Viadotto Tremestieri, Tangenziale di Messina, Autostrada A20 Messina-Palermo* al prezzario ANAS 2024 rev. 1 pubblicato a fine giugno 2024, trasmessi con mail del 10/10/2024;
- con Decreto Dirigenziale 552/DATE del 24/10/2024 è stato approvato il progetto esecutivo con le alternative viabili aggiornato al prezzario 2024 rev.1 e definita la procedura di gara per l'affidamento dei *Lavori di manutenzione del Viadotto Tremestieri, Tangenziale di Messina, Autostrada A20 Messina-Palermo*;
- con Decreto Dirigenziale 51/DATE del 26/01/2026 è stato preso atto dei verbali di gara e aggiudicati i *Lavori di manutenzione del Viadotto Tremestieri, Tangenziale di Messina, Autostrada A20 Messina-Palermo* all'operatore economico "Consorzio Integra Società Cooperativa", con sede legale in via Marco Emilio Lepido n. 182/2, 40132 Bologna (BO), c.f. e p.iva 03530851207;
- con Decreto Dirigenziale 76/DATE del 04/02/2026 è stato preso atto del verbale di verifica offerta e aggiudicato l'incarico di direzione dei lavori alla società CR Engineering and Architecture srl, via Benedettina Inf. N. 17, Terme Vigliatore (ME), c.f. e p.iva 03406090831;
- con Decreto Dirigenziale 144/DATE del 13/02/2025 è stata definita la procedura per l'affidamento dell'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione in conformità all'art. 50, comma 1, lett. "b" del D.lgs. n. 36/2023;
- con Decreto Dirigenziale 75/DATE del 04/02/2026 è stato preso atto del verbale di verifica offerta e aggiudicato l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'appalto *Lavori di manutenzione del Viadotto Tremestieri, Tangenziale di Messina, Autostrada A20 Messina-Palermo* all'operatore economico arch. Domenico Giuffrè, via F. Crispi n.12, Santa Marina Salina (ME) c.f. GFFDNC56M28I254N, p.iva 01277880835;
- con Decreto Dirigenziale 83/DATE del 11/02/2026 è stato approvato il quadro economico rimodulato a



seguito delle aggiudicazioni disposte con Decreti Dirigenziali 51/DATE del 26/01/2026, 75/DATE del 04/02/2026 e 76/DATE del 04/02/2026;

- con Decreto Dirigenziale 143/DATE del 03/03/2026, a seguito del riscontro del mancato rispetto degli obblighi relativi ai pagamenti di imposte e tasse di cui all'art. 94 c.6 del D. Lgs 36/2023 (ex art. 80 c.4 del D.Lgs. 50/2016), è stato revocato l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'appalto *Lavori di manutenzione del Viadotto Tremestieri, Tangenziale di Messina, Autostrada A20 Messina-Palermo* all'operatore economico arch. Domenico Giuffrè;
- essendo necessario nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, con Decreto Dirigenziale 153/DATE del 05/03/2026 è stata riproposta la procedura per l'affidamento del servizio di quo in conformità all'art. 50, comma 1, lett. "b" del D.lgs. n. 36/2023 e cioè affidamento diretto, il cui importo a base d'asta stimato ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17 giugno 2016 come modificato da D.Lgs. 36/2023 allegato I.13, in vigore dal 1 luglio 2023), è pari a € 25.419,23 oltre IVA e oneri previdenziali INARCASSA, di cui € 4.974,72 per spese e oneri accessori;
- i lavori in oggetto sono previsti all'interno del programma di manutenzione ordinaria del triennio 2026-2028, numero intervento 00014 dell'anno 2024, approvato con Delibera 34/CD dell'1 dicembre 2025;

#### RILEVATO

- che il verbale di verifica offerta del 19/03/2026 propone l'aggiudicazione dell'affidamento dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'appalto *Lavori di manutenzione del Viadotto Tremestieri, Tangenziale di Messina, Autostrada A20 Messina-Palermo* all'operatore economico all'arch. Daria Vecchio, via Enrico Fermi n.6 (CT), c.f. VCCDRA96R65C351S, p.iva 06017590875, che ha offerto un ribasso del 5,00% (cinque,00%) sull'importo a base d'asta;
- che il quadro economico rimodulato a seguito della proposta di aggiudicazione suindicata risulta il seguente:

<b>A. LAVORI</b>		<b>Importo</b>
1	BONIFICA AREE SOTTOSTANTI IL VIADOTTO	€ 92 013,81
2	LAVORI DI SOSTITUZIONE APPARECCHI DI APPOGGIO	€ 367 070,47
3	LAVORI STRADALI E RISANAMENTO STRUTTURALE	€ 1 045 690,49
	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 1 504 774,77
	RIBASSO D'ASTA OFFERTO (24,212%)	-€ 364 336,07
	IMPORTO NETTO LAVORI	€ 1 140 438,70
4	ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta	€ 562 756,89
	Costi sicurezza ordinari	€ 16 577,18
	Noli per apprestamenti di sicurezza	€ 451 504,43
	Gestione traffico veicolare Alternativa 1	€ 43 981,45
	Gestione traffico veicolare Alternativa 2	€ 50 693,83
<b>A. Importo totale dei lavori</b>		<b>€ 1 703 195,59</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
1.	IMPREVISTI (IVA compresa)	€ 136 539,49
2.	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE INTERNE (art. 45 D.L.vo 36/23)	€ 41 350,63
3.	SPESE TECNICHE ESTERNE (DM 17.6.2016)	€ 140 944,78
	3.1 Progettazione definitiva-esecutiva	€ 40 564,12
	3.2 Direzione lavori	€ 46 372,72



3.3 Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione	€	24 128,27	
3.4 Oneri previdenziali (4%)	€	4 443,40	
3.5 IVA (22%)	€	25 416,27	
4. ACCERTAMENTI E PROVE DI LABORATORIO			€ 15 000,00
5. PROVE DI CARICO STATICO			€ 17 568,00
6. SPESE CONTRIBUTO ANAC			€ 660,00
7. QUOTA FONDO SALVA OPERE			€ 1 821,68
8. ASSISTENZA E CONSULENZA IN CANTIERE OPT di Messina			€ 18 216,80
9. IVA (22% su A)			€ 374 703,03
10. INDENNITA' PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE LIMITROFE			€ 10 000,00
<b>B. Importo totale somme a disposizione</b>			<b>€ 756 804,41</b>
<b>TOTALE (A+B)</b>			<b>€ 2 460 000,00</b>

- che le somme relative al quadro economico summenzionato sono state già impegnate con impegni 166/2026 (€ 2.008.532,24) e 35/2027 (€ 400.000,00);

#### CONSIDERATO

- che ai sensi dell'art. 52 comma 1 l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti e che pertanto, ai sensi dell'art. 17 comma 5, l'aggiudicazione è immediatamente efficace;
- che l'importo dei servizi de quo è stato già impegnato giusta Decreto Dirigenziale 51/DATE del 26/01/2026 come modificato con Decreto Dirigenziale 83/DATE del 11/02/2026;

**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione del verbale di verifica offerta e all'aggiudicazione dell'affidamento dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'appalto *Lavori di manutenzione del Viadotto Tremestieri, Tangenziale di Messina, Autostrada A20 Messina-Palermo;*

#### VISTI:

- l'art. 50, comma 1, lett. "b" del D.lgs. n. 36/2023 che, per affidamenti di importo inferiore ad € 140.000,00 prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto ad operatori economici in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 D.lgs n. 36/2023;
- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2001 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2001 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 12 del 12/1/2026 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2025-2027;
- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla Delibera n. 5/AS del 01/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;
- la Direttiva del Direttore Generale n. 279/DG del 05/03/2026;

Il Dirigente Tecnico ff, per le motivazioni in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in pregio ai propri compiti

#### D E C R E T A

**ART. 1) DI PRENDERE ATTO** delle motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte;

**ART. 2) DI PRENDERE ATTO e APPROVARE** il verbale di verifica offerta del 19/03/2026 per l'affidamento dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'appalto *Lavori di manutenzione del Viadotto Tremestieri, Tangenziale di Messina, Autostrada A20 Messina-Palermo;*

**ART. 3) DI AGGIUDICARE** l'incarico in oggetto all'operatore economico arch. Daria Vecchio, via Enrico



Fermi n.6 (CT), c.f. VCCDRA96R65C351S, p.iva 06017590875, che ha offerto un ribasso del 5,00% (cinque,00%) sull'importo a base d'asta;

**ART. 4) DI DARE ATTO** che a seguito dell'offerta formulata dal sopra citato operatore economico, l'importo dell'affidamento è quantificato in € 24.128,27 oltre iva e cassa previdenziale INARCASSA;

**ART. 5) DI APPROVARE** il quadro economico rimodulato come indicato in premessa;

**ART. 6) DI DARE ATTO** che il superiore importo è già stato impegnato giusta Decreto Dirigenziale 51/DATE del 26/01/2026 come modificato con Decreto Dirigenziale 83/DATE del 11/02/2026;

**Art. 7) DI PROCEDERE** con l'iter amministrativo finalizzato alla sottoscrizione del contratto e, prima della consegna dei lavori, all'acquisizione dell'esito delle verifiche strutturali relative al sottovia di proprietà della società EG ITALIA spa oggetto di una delle alternative viabili attuabili in fase realizzativa.

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e trasmesso al Presidente del C.D. e agli Uffici Ragioneria, Gare e Appalti e Contratti.

Il Dirigente tecnico f.f.  
*Arch. Francesca Villari*

Visto:  
Il Dirigente Generale  
*Dott. Franco Calogero Fazio*

Per redazione:  
Operatore Tecnico  
*Salvatore Mangano*

*Allegati:*  
- verbale di verifica offerta del 19/03/2026.